



Ofício nº 077/2021 – PLAN

Porto União (SC), 12 de Março de 2021.

Excelentíssima Senhora

**Aldair Wengerkiewicz Muncinelli**

Secretária de Educação

Prezada Senhora,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar documentos para realizar o Processo Licitatório referente à execução da obra de: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO**, com área a reformar de 1.037,12m<sup>2</sup> e a ampliar de 357,84m<sup>2</sup>, na Localidade do São Bernardo do Campo, *incluindo material e mão-de-obra*, conforme RRT, Orçamento, Cronograma, Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Hidráulico, Projeto Sanitário, Projeto Elétrico e Projeto Preventivo.

**Objeto:**

Reforma e Ampliação do Núcleo de Educação São Bernardo do Campo, incluindo os itens: estrutura em concreto armado; alvenaria de tijolos; revestimentos de pisos, paredes e forros; esquadrias em ferro; colocação de cobertura em estrutura metálica e telhas aluzinco sanduíche; instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; entre outros serviços.

**Valor Máximo Admissível para a Obra:**

**R\$ 1.324.342,19** (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).

Prazo de execução: 08 (oito) meses.

Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses. Prorrogável.

**Anexo (documentação impressa e enviada por e-mail):**

Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de águas pluviais, projeto hidráulico, projeto sanitário, projeto elétrico, projeto de prevenção contra incêndio, memoriais descritivos, ART de projetos, ART de projeto elétrico, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-financeiro.

**Observações:**

Solicitar garantia da obra.

Deverá constar em contrato que a empresa deverá manter diário de obra no local da obra, de fácil acesso à fiscalização.

Deveram ser anexados os diários de obra as medições do respectivo período para efetivação do pagamento.

Atenciosamente,

---

Ricardo Dragoni  
Secretário de Planejamento