



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2021 08:45:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA**  
CNPJ: **95.412.276/0001-93**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

1  
RA  
20



# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE  
À HABILITAÇÃO

# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

**HABILITAÇÃO JURÍDICA**





# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA		Protocolo: PRC2002011568	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 41202840682	CNPJ: 95412276000193	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 15/10/2001
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20201444593	15/04/2020	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 22/04/2020, às 16:30:11 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NSC7RPVA.




PRC2002011568

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 95.412.276/0001-93**      **NIRE 412.0284068-2**

**VÍTOR LOTOSKI**, Brasileiro, Maior, Casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascido no Município de Palmas, Estado do Paraná, em data de 16.08.1951, Advogado filiado a OAB/PR sob nº 8.815, inscrito no CPF/MF sob nº 060.984.879-87, **KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ**, Brasileira, Maior, Casado pelo Regime de Separação Total de Bens, Comerciante, nascida no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, em data de 18.11.1979, Portadora da Cédula de Identidade nº 3.247.301-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Santa Catarina em data de 20.07.2009, inscrita no CPF sob nº 899.246.819-91, residentes e domiciliadas no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua Catarina Ulrich, 108, Setor Morro do Cristo, Bairro São Joaquim, CEP 84.605-240 e, **ANGELA RENATA LOTOSKI**, Brasileira, Maior, Divorciada, Advogada filiado a OAB/PR sob nº 31.138, conforme Carteira expedida em data de 15.06.2012, nascida no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, em data de 21.08.1977, inscrita no CPF sob nº 899.247.119-04, residente e domiciliada no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua Clotário Portugal, 632, apartamento 301, Condomínio Karina, Centro, CEP 84.600-220, únicos Sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada "**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**", Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 95.412.276/0001-93, estabelecida no Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à Rodovia João Bueno – PR 831 (Acesso à BR 476), 23, Sala I, Bairro Industrial, CEP 84.630-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, com o NIRE 412.0284068-2 em data de 22.12.1992, 1ª (primeira) Alteração do Contrato Social registrada sob nº 95/083078-0 em 12.06.1995, 2ª (segunda) Alteração registrada sob nº 96/032012-1 em 29.02.1996, 3ª (terceira) Alteração registrada sob nº 96/096039-2 em 27.05.1996, 4ª (quarta) Alteração registrada sob nº 001492225 em 05.07.2000, 5ª (quinta) Alteração sob nº 20.0.1227167-5 em 15.10.2001, 6ª (sexta) Alteração sob nº 20106180401 em 14.06.2010, 7ª (sétima) Alteração sob nº 20105314684 em 14.06.2010, Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte registrado sob nº 20106711318 em 06.07.2010, 8ª (oitava) Alteração sob nº 20106884409 em 26.07.2010, 9ª (nona) Alteração sob nº 20104182776 em 10.12.2010, 10ª (décima) Alteração sob nº 2014.1242043 em 13.03.2014, 11ª (décima primeira) Alteração sob nº 2015.7775526 (referente Incorporação) em 22.12.2015, 12ª (décima segunda) Alteração sob nº 2016.0543622 em 12.07.2016, 13ª (décima terceira) Alteração sob nº 2016.4863532 em 03.08.2016, 14ª (décima quarta) Alteração sob nº 2017.7526327 em 21.12.2017, 15ª (décima quinta) Alteração sob nº 2019.6049555 em 02.10.2019, 16ª (décima sexta) Alteração sob nº 2019.6550238 em 28.10.2019, 17ª (décima sétima) Alteração sob nº 2019.7400442 em 06.12.2019, e 18ª (décima oitava) Alteração sob nº 2020.0632809 em 30.01.2020, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu Contrato primitivo e posteriores Alterações, de acordo com o que segue:





**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 95.412.276/0001-93      **NIRE 412.0284068-2****

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Neste Ato ingressa na Sociedade, **TELMA REGINA BARTH LOTOSKI**, Brasileira, Maior, Empresária, Casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascida no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, em data de 28.07.1952, Portadora da CNH nº 02851281971 emitida pelo DETRAN do Estado de Santa Catarina em data de 20.08.2018, inscrita no CPF sob nº 177.745.009-87, residente e domiciliado no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua Catarina Ulrich, 108, Setor Morro do Cristo, Bairro São Joaquim, CEP 84.605-240.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Neste Ato retira-se da Sociedade, o Sócio **VITOR LOTOSKI**, que possui 55.000 (cinquenta e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada quota, expressando o valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O Sócio Retirante **VITOR LOTOSKI**, transfere por compra e venda, sem ágio, 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) quotas a Sócia Remanescente **ANGELA RENATA LOTOSKI**.

**CLÁUSULA QUARTA** – O Sócio Retirante **VITOR LOTOSKI**, transfere por compra e venda, sem ágio, 5.500,00 (cinco mil e quinhentas) quotas a Sócia Ingressante **TELMA REGINA BARTH LOTOSKI**.

**CLÁUSULA QUINTA** – Declara a Sócia Ingressante **TELMA REGINA BARTH LOTOSKI**, que conhece a situação econômico-financeira da Sociedade, e que está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividades empresariais.



**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 95.412.276/0001-93      NIRE 412.0284068-2**

**CLÁUSULA SEXTA** – Declara o Sócio Retirante **VÍTOR LOTOSKI**, que recebeu o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) da Sócia Ingressante **TELMA REGINA BARTH LOTOSKI**, nada mais havendo a reclamar a Sociedade, e a Sócia Ingressante.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Visto o conteúdo da Cláusula Sexta da 18ª Alteração Contratual, a Sócia Remanescente **ANGELA RENATA LOTOSKI** e o Sócio Retirante **VÍTOR LOTOSKI**, se declaram quitados entre si referente as R\$ 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos) quotas ora transacionadas entre Eles, não havendo nada a ser reclamado entre Eles, ou com esta Sociedade Empresária.

**CLÁUSULA OITAVA** – Com as alterações havidas, o Capital Social de 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, o que representa o valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) devidamente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, passa a assim ficar disposto entre os Sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ	155.870	R\$ 155.870,00	28,34
ANGELA RENATA LOTOSKI	388.630	R\$ 388.630,00	70,66
TELMA REGINA BARTH LOTOSKI	<u>5.500</u>	<u>R\$ 5.500,00</u>	<u>01,00</u>
	<b>550.000</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>	<b>100,00</b>

**CLÁUSULA NONA** – A Administração da Sociedade passa a ser exercida individualmente pela Sócia **ANGELA RENATA LOTOSKI**, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de outro quotista ou de terceiros.



**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 95.412.276/0001-93      NIRE 412.0284068-2**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Assim consolida-se o Contrato Social, conforme segue:

**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ/MF 95.412.276/0001-93      NIRE 412.0284068-2**

**TELMA REGINA BARTH LOTOSKI**, Brasileira, Maior, Empresária, Casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascida no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, em data de 28.07.1952, Portadora da CNH nº 02851281971 emitida pelo DETRAN do Estado de Santa Catarina, inscrita no CPF sob nº 177.745.009-87, **KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ**, Brasileira, Maior, Casado pelo Regime de Separação Total de Bens, Comerciante, nascida no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, em data de 18.11.1979, Portadora da Cédula de Identidade nº 3.247.301-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Santa Catarina em data de 20.07.2009, inscrita no CPF sob nº 899.246.819-91, residentes e domiciliadas no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua Catarina Ulrich, 108, Setor Morro do Cristo, Bairro São Joaquim, CEP 84.605-240 e, **ANGELA RENATA LOTOSKI**, Brasileira, Maior, Divorciada, Advogada filiada a OAB/PR sob nº 31.138, conforme Carteira expedida em data de 15.06.2012, nascida no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, em data de 21.08.1977, inscrita no CPF sob nº 899.247.119-04, residente e domiciliada no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, sito à Rua Clotário Portugal, 632, apartamento 301, Condomínio Karina, Centro, CEP 84.600-220, únicos Sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada "**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**", Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 95.412.276/0001-93, estabelecida no Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à Rodovia João Bueno – PR 831 (Acesso à BR 476), 23, Sala I, Bairro Industrial, CEP 84.630-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, com o NIRE 412.0284068-2 em data de 22.12.1992, 1ª (primeira) Alteração do Contrato Social registrada sob nº 95/083078-0 em 12.06.1995, 2ª (segunda) Alteração registrada sob nº 96/032012-1 em 29.02.1996, 3ª (terceira) Alteração registrada sob nº 96/096039-2 em 27.05.1996, 4ª (quarta) Alteração registrada sob nº 001492225 em 05.07.2000, 5ª (quinta) Alteração sob nº 20.0.1227167-5 em 15.10.2001, 6ª (sexta) Alteração sob nº 20106180401 em 14.06.2010, 7ª (sétima) Alteração sob nº 20105314684 em 14.06.2010, Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte registrado sob nº 20106711318 em 06.07.2010, 8ª (oitava) Alteração sob nº 20106884409 em 26.07.2010, 9ª (nona) Alteração sob nº 20104182776 em 10.12.2010, 10ª (décima) Alteração sob nº 2014.1242043 em 13.03.2014, 11ª (décima primeira) Alteração sob nº 2015.7775526 (referente Incorporação) em 22.12.2015, 12ª (décima segunda) Alteração sob nº 2016.0543622 em 12.07.2016, 13ª (décima terceira) Alteração sob nº 2016.4863532 em 03.08.2016, 14ª (décima quarta) Alteração sob nº 2017.7526327 em 21.12.2017, 15ª (décima quinta) Alteração sob nº 2019.6049555 em 02.10.2019, 16ª (décima sexta) Alteração sob nº 2019.6550238 em 28.10.2019, 17ª (décima sexta) Alteração sob nº 2019.7400442 em 06.12.2019, e 18ª (décima oitava) Alteração sob nº 2020.0632809 em 30.01.2020:

Q







**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 95.412.276/0001-93      NIRE 412.0284068-2**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A Sociedade denomina-se **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A Sociedade é sediada no Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à Rodovia João Bueno – PR 831 (Acesso à BR 476), 23, Sala I, Bairro Industrial, CEP 84.630-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O Objeto Social é:

**I** – Obras de urbanização, como ruas, incluindo com paralelepípedos, praças e calçadas.

**II** – Serviços de construção, recuperação e conservação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas, incluindo não pavimentadas, como as vias cascalhadas; como também Obras de Arte especiais, como Pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis e afins; e Pintura para sinalização em pistas rodoviárias, aeroportos, vias urbanas e estacionamentos.


**III** – Construção e Manutenção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construções correlatas, como galerias pluviais, e Obras de Irrigação.

**IV** – Construção e Manutenção de Barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica.

**V** – Montagem e Soldagem de estruturas metálicas; Obras de Montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, e piscinas; e outra Obras de engenharia, tais como Construção de estrutura com tirantes, Obras de contenção, Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, e subdivisão de terras com benfeitorias, como a construção de vias;

**VI** – Demolição de edifícios e afins; Preparação de canteiro e Limpeza de terreno; Perfurações e Sondagens destinadas à construção.

**VII** – Serviços de preparação de terreno, como Drenagem e Demarcação de solo, Rebaixamento de lençóis freáticos, Preparação de locais para mineração, e Remoção de material inerte e demais refugos de locais de mineração, e Drenagem de terrenos agrícolas ou florestais.



**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ/MF 95.412.276/0001-93**      **NIRE 412.0284068-2**

**VIII** – Construção, Reforma, manutenção, complementação e alteração de Construções em geral, sejam familiares, multifamiliares, comerciais, religiosas, e outras de uso coletivo, para a área da Saúde, Educação, Transporte Público e afins, inclusive destinadas ao Poder Pública, incluindo a Administração pública, além da Montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas.

**IX** – Instalação e Manutenção elétrica, incluindo instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de eletricidade, cabos para instalações telefônicas e de comunicações, cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, para-raios, sistemas de iluminação, de alarme contra incêndio e contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial, e instalação de equipamentos elétricos para aquecimento.


**X** – Instalações hidráulicas, sanitárias, e de gás, incluindo instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de aquecimento (como solar, a gás ou óleo), de equipamentos hidráulicos e sanitários, ligações de gás, tubulações de vapor, e redes para distribuição de gases e fluídos.

**XI** – Instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, incluindo exaustores, a instalação de sistemas de aquecimento, através de coletor solar, a gás ou óleo; e Instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de prevenção contra incêndio.

**XII** – Instalação de anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escada rolantes, esteiras rolantes, portas automáticas e giratórias, e similares; Serviços de tratamento térmico, acústico e de vibração; Instalação de sistemas de limpeza por vácuo, e Revestimento de tubulações.

**XIII** – Obras de acabamento, como Serviços de Impermeabilização; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos, incluindo esquadrias de metal, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, e instalação e montagem de estandes para feiras e eventos diversos.

**XIV** – Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura, interior e exterior, em construções em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, incluindo a Colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore, granito e pedras em paredes e pisos, colocação de revestimentos de pisos, como tacos e carpetes, calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos, e a colocação de papéis de parede.





**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ/MF 95.412.276/0001-93**      **NIRE 412.0284068-2**

**XV** – Serviço de Chapisco, emboço e reboco, e Instalação de toldos e persianas, piscinas pré fabricadas, vidros, cristais, e espelhos.

**XVI** – Obras de Fundações, inclusive a cravação de estacas, e execução de reforço, além de aluguel, com operador, de equipamentos para execução de fundações.

**XVII** – Administração de obras; Montagem e desmontagem de plataformas de trabalho, andaimes, fôrmas para concreto e escoramento, e estruturas temporárias; Obras de alvenaria, incluindo paredes de blocos de concreto, ou pedra; Perfuração, construção, reaprofundamento, revestimento e manutenção de poços, inclusive artesianos e tubulares; Serviços especializados para construção, como construção de fornos industriais, telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras.

**CLÁUSULA QUARTA** – A Sociedade teve o início de suas atividades em data de 01.12.1992, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O Capital Social de 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, o que representa o valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) esta devidamente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional entre os Sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ	155.870	R\$ 155.870,00	28,34
ANGELA RENATA LOTOSKI	388.630	R\$ 388.630,00	70,66
TELMA REGINA BARTH LOTOSKI	<u>5.500</u>	<u>R\$ 5.500,00</u>	<u>01,00</u>
	<b>550.000</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>	<b>100,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, e formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, não respondendo os sócios subsidiariamente pelas obrigações sociais de forma alguma, conforme disposição do Artigo 997, VIII do Código Civil.

**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ/MF 95.412.276/0001-93**      **NIRE 412.0284068-2**

**CLÁUSULA OITAVA** – A Administração da Sociedade cabe individualmente a Sócia **ANGELA RENATA LOTOSKI**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de outro quotista ou de terceiros.

**CLÁUSULA NONA** – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Parágrafo Único:** A Sociedade não possui Conselho Fiscal, por decisão de seus Sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA** – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, tanto no território brasileiro, como no exterior, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA** – Os Sócios fixam uma retirada mensal, a título de “Pro-Labore”, sendo conjuntamente definido o valor, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA** – Falecendo ou interditado qualquer Sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) Sócios (s) Remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seus Sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** – Fica prevista a possibilidade de exclusão de Sócio por justa causa, na forma dos Artigos 1030 e 1085, Parágrafo Único do Código Civil, sendo estipulado que os deveres do Sócio para evitar a justa causa, dentre outros, são: agir com diligência, se leal à sociedade e aos demais sócios, votar no interesse da sociedade, manter sigilo sobre livros e documentos.





**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**  
**19ª (décima nona) ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ/MF 95.412.276/0001-93**      **NIRE 412.0284068-2**

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA** – Fica prevista a possibilidade da instituição de juízo arbitral na forma da Lei 9.307/1996, para o solução de litígios decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA** – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitada sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei 6.404/1976, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA** – A Administradora **ANGELA RENATA LOTOSKI**, declara sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA** – Declara que esta Sociedade enquadra-se na Condição de **EMPRESA de PEQUENO PORTE**, dentro das definições da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e suas Alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA-NONA** – Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato, o foro eleito é o da Comarca de União da Vitória-PR.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam, e assinam, o presente instrumento, devidamente rubricado por seus Sócios em todas as suas folhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.


Paula Freitas (PR), 07 de Fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**ANGELA RENATA LOTOSKI**

\_\_\_\_\_  
**TELMA REGINA BARTH LOTOSKI**

\_\_\_\_\_  
**KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ**

\_\_\_\_\_  
**VÍTOR LOTOSKI**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06098487987	VITOR LOTOSKI
17774500987	TELMA REGINA BARTH LOTOSKI
89924681991	KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ
89924711904	ANGELA RENATA LOTOSKI



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 16:03 SOB N° 20201444593.  
PROTOCOLO: 201444593 DE 15/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001543180. NIRE: 41202840682.  
PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/04/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ANEXO "B"**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União –  
SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 006/2021**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto União, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.


Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831 - Bairro: Industrial - CEP: 84630-000 - Paula Freitas-PR - Fone/Fax: (42) 3562-1361





**ANEXO "C"**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA  
DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA  
QUALIFICAÇÃO**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União –  
SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

O signatário da presente, em nome da proponente **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, declara **conhecer e concordar** com todos os termos do Procedimento Licitatório supramencionado, seus respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra prevista.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente procedimento.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski  
CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

**ANEXO "L"**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR** /

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União – SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

DECLARAMOS para fins de participação no **procedimento licitatório n.º 250/2021**, sob as penas da lei, que atende o inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos e insalubres e de menores de dezesseis anos, trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93



**ANEXO "K"**

**DECLARAÇÃO FIRMANDO LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE**


À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União –  
SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

DECLARAMOS para fins de participação no **procedimento licitatório n.º 250/2021** de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93







## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA		Protocolo: PRC2108790168			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41202840682	CNPJ 95.412.276/0001-93	Data de Ato Constitutivo 22/12/1992	Início de Atividade 01/12/1992		
<b>Endereço Completo</b> Rodovia JOAO MARIA BUENO - PR 831 (ACESSO A BR 476), Nº 23, SALA I, INDUSTRIAL - Paula Freitas/PR - CEP 84630-000					
<b>Objeto Social</b> Obras de urbanização, como ruas, incluindo com paralelepípedos, praças e calçadas; Serviços de construção, recuperação e conservação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas, incluindo não pavimentadas, como as vias cascalhadas; como também Obras de Arte especiais, como Pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis e afins; e Pintura para sinalização em pistas rodoviárias, aeroportos, vias urbanas e estacionamentos. Construção e Manutenção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construções correlatas, como galerias pluviais, e Obras de Irrigação. Construção e Manutenção de Barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; Montagem e Soldagem de estruturas metálicas; Obras de Montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, e piscinas; e outra Obras de engenharia, tais como Construção de estrutura com tirantes, Obras de contenção, Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, e subdivisão de terras com benfeitorias, como a construção de vias; Demolição de edifícios e afins; Preparação de canteiro e Limpeza de terreno; Perfurações e Sondagens destinadas à construção. Serviços de preparação de terreno, como Drenagem e Demarcação de solo, Rebaixamento de lençóis freáticos, Preparação de locais para mineração, e Remoção de material inerte e demais refugos de locais de mineração, e Drenagem de terrenos agrícolas ou florestais. Construção, Reforma, manutenção, complementação e alteração de Construções em geral, sejam familiares, multifamiliares, comerciais, religiosas, e outras de uso coletivo, para a área da Saúde, Educação, Transporte Público e afins, inclusive destinadas ao Poder Pública, incluindo a Administração pública, além da Montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas. Instalação e Manutenção elétrica, incluindo instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de eletricidade, cabos moldados e de comunicação. Instalação e Manutenção para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, para-raios, sistemas de iluminação, de alarme contra incêndio e contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial, e instalação de equipamentos elétricos para aquecimento. Instalações hidráulicas, sanitárias e sanitários, ligações de gás, tubulações de gás, tubulações de vapor, e redes para distribuição de gases e fluidos. Instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, incluindo exaustores, a instalação de sistemas de aquecimento, através de coletor solar, a gás ou óleo; e Instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de prevenção contra incêndio. Instalação de anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escada rolantes, esteiras rolantes, portas automáticas e giratórias, e similares; Serviços de tratamento térmico, acústico e de vibração; Instalação de sistemas de limpeza por vácuo, e Revestimento de tubulações. Obras de acabamento, como Serviços de Impermeabilização; Instalação de portas, janelas, tetos, armários e armários embutidos, incluindo esquadrias de metal, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, e instalação e montagem de tendões para feiras e eventos diversos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura, interior e exterior, em construções em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, incluindo a Colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore, granito e pedras em paredes e pisos, colocação de revestimentos de pisos, como tacos e carpetes, calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos, e a colocação de papéis de parede; Serviço de Chapiço, emboço e reboco, e Instalação de toldos e persianas, piscinas pré fabricadas, vidros, cristais, e espelhos. Obras de Fundações, inclusive a cravação de estacas, e execução de reforço, além de aluguel, com operador, de equipamentos para execução de fundações. Administração de obras; Montagem e desmontagem de plataformas de trabalho, andaimes, fôrmas para concreto e escoramento, e estruturas temporárias; Obras de alvenaria, incluindo paredes de blocos de concreto, ou pedra; Perfuração, construção, reaprofundamento, revestimento e manutenção de poços, inclusive artesanais e tubulares.					
<b>Capital Social</b> R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome TELMA REGINA BARTH LOTOSKI	CPF/CNPJ 177.745.009-87	Participação no capital R\$ 5.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome ANGELA RENATA LOTOSKI	CPF/CNPJ 899.247.119-04	Participação no capital R\$ 388.630,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome KARINE FERNANDA LOTOSKI WOITOWICZ	CPF/CNPJ 899.246.819-91	Participação no capital R\$ 155.870,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA		Protocolo: PRC2108790168	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
ANGELA RENATA LOTOSKI	899.247.119-04	Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
<b>Data</b>			<b>ATIVA</b>
26/08/2021	20215511484	318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	<b>Status</b>
			<b>SEM STATUS</b>

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/10/2021, às 14:13:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QHMBQ314.



PRC2108790168

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
95.412.276/0001-93  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
22/12/1992

NOME EMPRESARIAL  
PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
PROCOENGE

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
2.22-7-02 - Obras de irrigação  
2.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
ROD JOAO MARIA BUENO - PR 831 (ACESSO A BR 476)

NÚMERO  
23

COMPLEMENTO  
SALA I

CEP  
84.630-000

BAIRRO/DISTRITO  
INDUSTRIAL

MUNICÍPIO  
PAULA FREITAS

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(42) 3562-1361

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/10/2021 às 07:59:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 95.412.276/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD JOAO MARIA BUENO - PR 831 (ACESSO A BR 476)	NÚMERO 23	COMPLEMENTO SALA I
---	--------------	-----------------------

CEP 84.630-000	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO PAULA FREITAS	UF PR
-------------------	-------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 3562-1361
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/10/2021 às 07:59:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

**REGULARIDADE FISCAL**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA**  
CNPJ: **95.412.276/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:19:21 do dia 21/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/12/2021.

Código de controle da certidão: **45D2.CFFC.22A3.B8E7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

a





**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do CTN)  
Nº 025212989-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

Nome: **PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA.**

**Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 17/12/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA CNPJ: 95412276000193

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

LICITAÇÕES

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWWNPWKSMLXROFS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.paulafreitas.pr.gov.br/>

Paula Freitas (PR), 18 de Outubro de 2021



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 95.412.276/0001-93

**Razão Social:** PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA

**Endereço:** ROD VIA JOAO MARIA BUENO PR 831 23 SALA I ACES BR 476 / AREA INDUSTRIAL / PAULA FREITAS / PR / 84630-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/10/2021 a 12/11/2021

**Certificação Número:** 2021101400480515957397

Informação obtida em 18/10/2021 08:21:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 95.412.276/0001-93  
Certidão n°: 39003677/2021  
Expedição: 18/10/2021, às 09:41:47  
Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **95.412.276/0001-93**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 121706/2021**

**Validade: 31/03/2022**

**Razão Social:** PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

**CNPJ:** 95412276000193

**Num. Registro:** 11839

**Registrada desde :** 19/08/1993

**Capital Social:** R\$ 550.000,00

**Endereço:** AUTO VIA JOAO MARIA BUENO, 23 ACESSO BR 476 ÁREA INDUSTRIAL

**Município/Estado:** PAULA FREITAS-PR

**CEP:** 84630000

**Objetivo Social:**

Fabricação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de cimento asfáltico e material pétreo, por conta própria ou de terceiros. Serviços de construção, recuperação e conservação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas, incluindo não pavimentadas, como as vias cascalhadas; como também Obras de Arte especiais, como Pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis e afins; outras Obras de urbanização, como ruas, incluindo com paralelepípedos, praças e calçadas; e Pintura para sinalização em pistas rodoviárias, aeroportos, vias urbanas e estacionamentos. Construção e Manutenção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construções correlatas, como galerias pluviais, e Obras de Irrigação. Construção e Manutenção de Barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; Montagem e Soldagem de estruturas metálicas; Obras de Montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, e piscinas; e outra Obras de engenharia, tais como Construção de estrutura com tirantes, Obras de contenção, Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, e subdivisão de terras com benfeitorias, como a construção de vias; Demolição de edifícios e afins; Preparação de canteiro e Limpeza de terreno; Perfurações e Sondagens destinadas à construção. Obras de Terraplanagem, incluindo derrocamento (desmontes de rochas), nivelamento para a execução de obras viárias e aeroportos, destruição de rochas através de explosivos, e aluguel, com operador, máquinas e equipamentos destinados para tais atividades; e Serviços de preparação de terreno, como Drenagem e Demarcação de solo, Rebaixamento de lençóis freáticos, Preparação de locais para mineração, e Remoção de material inerte e demais refugos de locais de mineração, e Drenagem de terrenos agrícolas ou florestais. Construção, Reforma, manutenção, complementação e alteração de Construções em geral, sejam familiares, multifamiliares, comerciais, religiosas, e outras de uso coletivo, para a área da Saúde, Educação, Transporte Público e afins, inclusive destinadas ao Poder Pública, incluindo a Administração pública, além da Montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas. Instalação e Manutenção elétrica, incluindo instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de eletricidade, cabos para instalações telefônicas e de comunicações, cabos pararedes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, para-raios, sistemas de iluminação, de alarme contra incêndio e contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial, e instalação de equipamentos elétricos para aquecimento. Instalações hidráulicas, sanitárias, e de gás, incluindo instalação, alteração, manutenção e reparo de



sistemas de aquecimento (como solar, a gás ou óleo), de equipamentos hidráulicos e sanitários, ligações de gás, tubulações de vapor, e redes para distribuição de gases e fluidos. Instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, incluindo exaustores, instalação de sistemas de aquecimento, através de coletor solar, a gás ou óleo; e Instalação, alteração, manutenção e reparo de sistemas de prevenção contra incêndio. Instalação de anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escada rolantes, esteiras rolantes, portas automáticas e giratórias, e similares; Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, incluindo semáforos, e pistas de decolagem; Serviços de tratamento térmico, acústico e de vibração; Instalação de sistemas de limpeza por vácuo, e Revestimento de tubulações. Obras de acabamento, como Serviços de Impermeabilização; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos, incluindo esquadrias de metal, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, e instalação e montagem de estandes para feiras e eventos diversos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura, interior e exterior, em construções em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, incluindo a Colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore, granito e pedras em paredes e pisos, colocação de revestimentos de pisos, como tacos e carpetes, calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos, e a colocação de papéis de parede; Serviço de Chapisco, emboço e reboco, e Instalação de toldos e persianas, piscinas pré fabricadas, vidros, cristais, e espelhos. Obras de Fundações, inclusive a cravação de estacas, e execução de reforço, além de aluguel, com operador, de equipamentos para execução de fundações. Administração de obras; Montagem e desmontagem de plataformas de trabalho, andaimes, fôrmas para concreto e escoramento, e estruturas temporárias; Obras de alvenaria, incluindo paredes de blocos de concreto, ou pedra; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, inclusive através de locação com operador, utilizando de elevadores, empilhadeiras, guindastes e gruas; Perfuração, construção, reaprofundamento, revestimento e manutenção de poços, inclusive artesianos e tubulares; Serviços especializados para construção, como construção de fornos industriais, telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, e limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor, e semelhantes. Comércio Atacadista de cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso, argila, tubos, canos de água, pias, lavatórios, banheiras, asfalto, incluindo emulsão para imprimação e para pintura de ligação, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas e ladrilhos. Atividades paisagísticas, como o Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados, inclusive em ambientes públicos, Criação de zonas de retenção, Prevenção de inundações, Poda e plantio de árvores. Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e para demolição, sem operador, como betoneiras, tratores, escavadoras, e motoniveladoras, além de motores, turbinas, máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, e empilhadeiras.

**Restrição de Atividade :** As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Período sem Registro:**

A empresa teve seu registro cancelado no período de 08/10/2003 a 08/09/2015.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 95412276000193**

1 - ANDERSON LUIZ POSSOLI

Carteira: PR-81387/D

Data de Expedição: 29/07/2005

Desde: 09/09/2015 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Anotações:

Possui o curso de técnico em edificações ministrado pelo Colégio Estadual do Paraná em 03/09/1999, e apostilado em 26/12/2007.

2 - JULIANA KUPCZAK MEURER CORDEIRO

Carteira: PR-171121/D Data de Expedição: 18/06/2018

Desde: 17/04/2019 Carga Horária: 4: H/D Até: 20/11/2019

Desde: 20/11/2019 Carga Horária: 1:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 297208/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/10/2021 15:05:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **121707/2021**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: ANDERSON LUIZ POSSOLI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-81387/D

Registro Nacional : 1700790447

Registrado(a) desde : 29/07/2005

Filiação : EDIR POSSOLI

MARIA JULIA POSSOLI

Data de Nascimento : 08/06/1980

Carteira de Identidade : 6.861.718-9

Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 02443164900

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 28/07/2005

Diplomação : 28/07/2005

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Anotações:

Possui o curso de técnico em edificações ministrado pelo Colégio Estadual do Paraná em 03/09/1999, e apostilado em 26/12/2007.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

(<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 297209/2021.

Emitida via Internet em 04/10/2021 15:05:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Serviço Distrital de Paula Freitas 84 630-000 Paula Freitas - PR Tel: (42) 3562-1649	INACIO MIBACH Agente Delegado Designado
23 AGO. 2021	
AUTENTICAÇÃO Esta fotocópia é reprodução fidel do original.	
 INACIO MIBACH	

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE  
 PROFISSIONAL AUTÔNOMO**

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo de Engenharia Civil, de um lado doravante denominada **CONTRATANTE PROCOENGE LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 95.412.276/0001-93, estabelecida na Rodovia João Maria Bueno - PR-831, 23, Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, representada pelo seu Sócio-Administrador a Sra. Angela Renata Lotoski, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade sob o n.º 3.247.300/SESP-SC e inscrita no CPF/MF sob o n.º 899.247.119-04 e de outro lado como **CONTRATADO ANDERSON LUIZ POSSOLI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (R.G.) sob o n.º 6.861.718-9/SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.431.649-00 e com registro profissional no CREA sob n.º PR-81387/D, residente e domiciliado na Rua Francisco Raitani, 6482 – Apartamento: 17, Município de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, têm entre si justos e acordados quanto segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O CONTRATADO deverá manter, enquanto durar este contrato, a sua qualidade de engenheiro civil autônomo, na condição de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, com o respectivo registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da região, sob pena de, se ocorrer à suspensão do exercício profissional ou cancelamento de seu registro, por aplicação de penas disciplinares do Conselho Regional, este contrato será considerado extinto.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

O CONTRATADO prestará à CONTRATANTE e aos clientes por esta indicados as seguintes atividades:

- Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
- Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
- Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnica-econômica;

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**





- Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
- Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
- Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico;
- Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
- Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão;
- Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
- Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
- Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
- Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
- Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
- Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
- Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
- Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
- Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O desempenho das atividades 01 a 18 desta Cláusula são referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistemas de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O CONTRATADO prestará serviços aos clientes indicados pela CONTRATANTE, que mediante prévia auditoria e levantamento das necessidades dos clientes, o mesmo efetivará os serviços propostos, mediante contrato de prestação de serviços assinado entre, a ora CONTRATANTE e o cliente, ficando, desde logo, acordado que é vedado ao CONTRATADO à captação destes clientes para a sua carteira própria, na hipótese de tal ocorrência, dará direito da

... ..  
... ..  
... ..

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**



CONTRATANTE rescindir de imediato o presente contrato sem prévia notificação ou interpelação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O CONTRATADO também poderá desenvolver seus próprios clientes fora da esfera deste contrato. Por não possuir vínculo empregatício não terá horário definido de entrada e saída.

### CLÁUSULA TERCEIRA:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A jornada de trabalho fixada no presente contrato para as atividades ou tarefas desempenhadas são com exigência de 04:00 (quatro) horas diárias de serviço;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A título de remuneração e honorários pelos serviços elencados na cláusula anterior a CONTRATANTE cederá à remuneração integral de salário-base mínimo de 06 (seis) vezes o maior salário mínimo comum vigente no país, no caso, R\$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais).

### CLÁUSULA QUARTA:


São obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento, consoante o disposto na cláusula terceira deste instrumento;
- b) Expedir para o CONTRATADO as cópias dos contratos efetivamente realizados;
- c) Prover o CONTRATADO de material, elementos e informações que facilitem a sua atuação e expansão dos negócios;
- d) Não negociar abatimentos, descontos ou dilações sem o conhecimento do CONTRATADO.



Serviço Distrital de Paula Freitas  
Cintia Simone Pascko Chupernati  
Escrevente - Portaria 07 / 2019

Selo de autenticidade FUNARPEN  
ao final do documento



**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**

*[Faint, illegible text and markings in the bottom right corner, possibly a stamp or bleed-through.]*





Serviço Distrital de Paula Freitas

Cíntia Simone Pascko Chupernati

Escrevente - Portaria 07 / 2019

Selo de autenticidade FUNARPEN  
ao final do documento

### CLÁUSULA QUINTA:

São obrigações do CONTRATADO:

- a) *Cumprir integralmente as disposições deste instrumento contratual;*
- b) *Seguir as instruções da CONTRATANTE, no que diz respeito aos serviços prestados por esta aos seus clientes;*
- c) *Fornecer à CONTRATANTE, regularmente e quando solicitado também, informações sobre o andamento dos negócios e informações gerais sobre o exercício de sua atividade;*
- d) *Manter sigilo sobre as atividades da CONTRATANTE, e informações de seus clientes, a menos, que a própria autorize a divulgação das informações;*
- e) *Prestar contas mensalmente à CONTRATANTE do produto de suas atividades, dos documentos e materiais que esta lhe fornecer;*
- f) *Não negociar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da CONTRATANTE;*
- g) *Executar os serviços conforme cede contrato com os clientes da CONTRATANTE.*

### CLÁUSULA SEXTA:

Constituem motivos justos para rescisão deste contrato, pela CONTRATANTE:

- a) *Desídia do CONTRATADO no cumprimento das obrigações assumidas para com a CONTRATANTE e terceiros;*
- b) *A prática de atos, pelo CONTRATADO, que importem em descrédito comercial da CONTRATANTE perante terceiros;*
- c) *A falta de cumprimento, pelo CONTRATADO, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato;*
- d) *Infringência ao disposto na cláusula segunda "in fine".*





**CLÁUSULA SÉTIMA:**

Constituem motivos justos para rescisão deste contrato pelo CONTRATADO:

- a) Solicitação por parte da CONTRATANTE de exercício de atividades não previstas no contrato firmado com o cliente da CONTRATANTE;
- b) A falta de cumprimento, pela CONTRATANTE, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato;
- c) A falta de remuneração conforme prevista na cláusula terceira deste contrato;
- d) Por motivos de força maior.

**CLÁUSULA OITAVA:**



A duração deste contrato é por prazo determinado de 04 (quatro) anos, contados a partir da data fixada para seu início neste contrato, todavia, havendo interesse na rescisão contratual, a parte interessada deverá notificar a outra por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A rescisão do contrato, não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

**CLÁUSULA NONA:**

Para solucionar, amigavelmente, qualquer divergência surgida na interpretação de cláusulas e condições aqui estabelecidas, os CONTRATANTES convencionam, a constituição de uma comissão arbitral composta de 03 (três) membros, sendo um indicado pela CONTRATANTE, um pelo CONTRATADO e o terceiro designado pelos dois membros por elas escolhidos.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones on the right side of the page.

**EM BRANCO**



**EM BRANCO**

**EM BRANCO**




**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Fica eleito o foro desta Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 03 (três) vias de igual forma, teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo:

Curitiba, 19 de Agosto de 2019.



PROCOENGE LTDA. - EPP  
ANGELA RENATA LOTOSKI  
CONTRATANTE  
CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93




SERVIÇO DISTRITAL DE PAULA FREITAS  
INÁCIO MIBACH-Agente Delegado-Designado  
Rua Agostinho de Souza, 1080, sala 1 - Centro - Paula Freitas - PR - Telefone - 42 3562-1649


Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:  
ANGELA RENATA LOTOSKI

Em test. da verdade  
PAULA FREITAS PR  
23/08/2019 1 Inácio Mibach - Ag. Delegado - Des

Selo Digital Nº Zj8cw.uKZ9C.IGont - a9XKT.ZJwCY  
consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



Serviço Distrital de Paula Freitas  
Inácio Mibach  
Agente Delegado Designado  
CPF: 409.015.049-91



ANDERSON LUIZ POSSOLI  
CONTRATADO  
CPF/MF: 024.431.649-00



Serviço Distrital de Paula Freitas  
84 630-000 Paula Freitas - PR  
Tel. (42) 3562-1649

23 AGO. 2021

AUTENTICAÇÃO  
Esta fotocópia é reprodução  
fiel do original

Inácio Mibach  
Agente Delegado Designado



Serviço Distrital de Paula Freitas  
Cintia Simone Pascho Chupernatti  
Escrevente - Portaria 07/2019  
Selo de autenticação FUNARPEN  
ao final do documento

Testemunhas:

Nome: Ana Cristina Kloster  
RG: 10.486.758-8/SESP-PR  
CPF/MF: 066.583.789-59

Nome: Ricardo Augusto Fleith  
RG: 7.629.578-6/SESP-PR  
CPF/MF: 030.216.229-17

# EM BRANCO

Serviço Distrital de Paula Freitas  
84 630-000 Paula Freitas - PR  
Tel: (42) 3562-1649

23 AGO, 2021

AUTENTICAÇÃO  
Esta fotocópia é reprodução  
fidel do original.

*Cintia S. Chupernati*  
INACIO MIBACH

INACIO MIBACH  
Agente Delegado Designado

SERVIÇO DISTRITAL DE NOVO MUNDO  
Rua João Palomeque, 178 - Novo Mundo Curitiba - Pr - Fone: (41) 3346-2182

Selo 9e.t70.HyIjk.k6hrQ, Controle: E7XkQ.ZE89h  
Consulte o Selo Digital em <http://www.funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ANDERSON LUIZ POSSOL  
(230763). Dou fé (0260)  
Curitiba, PR, 29 de agosto de 2019  
Teste da Verdade

Felipe dos Santos Grube - Escrevente



Serviço Distrital de Paula Freitas  
Cintia S. Chupernati  
Escrevente - Portaria 011/2019





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ POSSOLI** ✓  
Registro: **PR-81387/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700790447

Número da ART: **1720202196422** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 09/08/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA** ✓

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET** CNPJ: 75.654.566/0001-36

Rua: RUA MAJOR ESTEVÃO Nº: 180

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MALLET UF: PR CEP: 84570-000

Contrato: N.º 068/2020 celebrado em 21/05/2020

Valor do contrato: R\$ 1.236.869,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA TIRADENTES-N Nº: S/N.º

Bairro: VILA SÃO PEDRO

Cidade: MALLET

UF: PR

CEP: 84570-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 31/05/2020 Conclusão efetiva: 31/05/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET** ✓

CNPJ: 75.654.566/0001-36

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5175,6 M2

**Observações da certidão:**

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 4697/2021**

04/10/2021 16:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 229196/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







# MUNICÍPIO DE MALLET - PR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI, como Responsável Técnico pela PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA, juntamente com a corresponsável JULIANA KUPCZAK MEURER CORDEIRO, prestaram ao MUNICÍPIO DE MALLET os serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

### Contratado / Executor:

1. Contrato n.º **068/2020** Tomada de Preço: **001/2020** Convênio: **025/2020-SEIL**
2. Objeto do Contrato: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NA RUA TIRADENTES - NORTE**
3. ART de Execução n.º **1720202196422**
4. ART de Corresponsabilidade/Coautoria n.º **1720202367928**
5. Empresa contratada: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA**
  - a. CNPJ/MF: **95.412.276/0001-93**
  - b. Endereço: **Rod. João Maria Bueno – PR-831, nº23, acesso BR-476,**
  - c. Bairro: **Área Industrial**
  - d. Município: **Paula Freitas** UF: **PR**
6. Responsável Técnico da Empresa Contratada: **ANDERSON LUIZ POSSOLI**
  - a. CPF: **024.431.649-00**
  - b. CREA: **PR – 81387/D**
7. Corresponsável Técnica da Empresa Contratada: **JULIANA KUPCZAK MEURER CORDEIRO**
  - a. CPF: **073.829.889-10**
  - b. CREA: **PR – 171121/D**

### Contratante / Proprietário / Tomador:

8. Tomador: **MUNICÍPIO DE MALLET**
  - a. CNPJ/MF: **75.654.566/0001/36**
  - b. Endereço: **Rua Major Estevão, 180, Centro**
  - c. Município: **Mallet** UF: **PR**
- 8.1 Responsável Técnico do Município: **LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO**
  - a. CPF: **046.879.459-02**
  - b. CREA: **PR 126972/D**
  - c. ART de Cargo/Função: **20133010033**
  - d. ART de Fiscalização da Obra: **172019380489**

### Descrição das atividades desenvolvidas:

9. Objeto do Contrato: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NA RUA TIRADENTES - NORTE**
- 9.1 Endereço da Obra ou Serviço: **Trecho da Rua Tiradentes - Norte**
- 9.2 Bairro: **São Pedro**

\*O conteúdo deste documento, que atesta a execução de obras ou serviços, é exclusivamente para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT.

Paço Municipal - Rua XV de Novembro - SUL, 28-SE, Centro, Mallet-PR, CEP 84570-000  
CNPJ 75.654.566/0001-36

Tel.: (42) 3542-1204 [www.mallet.pr.gov.br](http://www.mallet.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 229196/2021.

CAT n.º 4697/2021 de 09/08/2021, página 2 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





# MUNICÍPIO DE MALLET - PR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



Secretaria de Planejamento de Mallet

- 9.3 Município: **Mallet** UF: **PR**  
 9.4 Período de Execução da Obra: **31/05/2020 à 31/05/2021**  
 9.5 Termo de Recebimento Provisório da Obra: **21/05/2021**

10. A obra de Pavimentação Asfáltico em C.B.U.Q. na Rua Tiradentes - Norte compreende uma área total de pavimentação de **5.175,60 m<sup>2</sup>**, bem como passeio em ambos os lados do pavimento com área total de **1.765,60 m<sup>2</sup>** onde foram executados **100%** da obra objeto do contrato, conforme resumo da medição subscrito, compreendendo o último boletim de medição.

## RESUMO

### RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Mallet		Nº DO PROTOCOLO NO SISTEMA 15.692.245-5	Nº CONVÊNIO 025/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO ESTADO PR				
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TIRADENTES - N		MUNICÍPIO / UF Mallet - PR	REPASSÉ 1.078.000,00	CONTRAPARTIDA 158.869,26	INVESTIMENTO 1.236.869,26	Nº RRE 12					
Situação do TC/CR: Normal		Percentual previsto em: Jun-21 100,00%		Saldo a Reprogramar	Repassé (R\$) -	Contrapartida (R\$) 17.400,61					
Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação/ nº do CTEF	BM nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Fiscal Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO R. TIRADENTES - N	Licitado / Em Execução	5175,6	m <sup>2</sup>	68/2020	12	1.219.468,65	1.172.981,22	46.487,43	1.219.468,65	100,00%
						(%)	(100,00%)	(96,19%)	(3,81%)	(100,00%)	
						Repassé	1.078.000,00	1.036.905,50	41.094,50	1.078.000,00	
						Contrapartida	141.468,65	136.075,72	5.392,93	141.468,65	100,00%
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.219.468,65	1.172.981,22	46.487,43	1.219.468,65	

Informamos que os valores supracitados referente ao repasse do convênio e a contrapartida financeira foram calculados proporcionalmente ao desconto dado pela empresa contratada na licitação da obra. Para tanto esses valores podem não condizer com o indicado pela SEIL, devendo assim, neste último caso, ser desconsiderados.

Mallet - PR  
Local: \_\_\_\_\_  
Representante Tomador  
Nome: Moadir Alfredo Szirvelski  
Cargo: Prefeito Municipal  
Responsável Social  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

segunda-feira, 7 de junho de 2021  
Data: \_\_\_\_\_  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Luiz Henrique Szpunar Otto  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-126972/D  
ART/RRT: 172019380489  
Responsável Financeiro  
Nome: Daniel Pauluk  
Cargo: Secretário de Fazenda

10.1 Outrossim, para um melhor entendimento, na sequência segue tabela com a descrição dos serviços previstos no objeto do contrato, contendo o item, fonte, código do serviço, descrição dos serviços, unidade e quantidade:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q., PASSEIO COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA TIRADENTES - N					
1.			PAVIMENTAÇÃO R. TIRADENTES - N		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		

\*O conteúdo deste documento, que atesta a execução de obras ou serviços, é exclusivamente para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229196/2021.

CAT nº 4697/2021 de 09/08/2021, página 3 de 6







# MUNICÍPIO DE MALLET - PR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



Secretaria de Planejamento de Mallet

1.1.0.1.	DER-PR - C	590201	Remoção e Transporte de Pavimento poliédrico até 5Km	m2	4.850,72
1.2.			<b>DRENAGEM PLUVIAL - OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>		
1.2.1.			<b>TUBULAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>		
1.2.1.1.	DER-PR	600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	1.120,84
1.2.1.2.	DER-PR - C	699660	Reaterro mecanizado com solo sem substituição, com compactação com placa vibratória	m3	828,02
1.2.1.3.	DER-PR	610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	346,00
1.2.1.4.	DER-PR	610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	211,00
1.2.1.5.	DER-PR	611000	Corpo de BSTC 1,00m sem berço	m	38,00
1.2.1.6.	DER-PR	611200	Corpo de BSTC 1,20m sem berço	m	15,00
1.2.2.			<b>POÇOS DE VISITA/QUEDA EM ALVENARIA PV01 1,20x1,20 H=2,49m - 1ud - PV01</b>		
1.2.2.1.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21,07
1.2.2.2.	DER-PR	603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	1,91
1.2.2.3.	DER-PR	604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,18
1.2.2.4.	DER-PR	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,25
1.2.2.5.	DER-PR	605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,14
1.2.2.6.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	7,88
1.2.3.			<b>POÇOS DE VISITA/QUEDA EM ALVENARIA PV02 1,20x1,20 H=2,81m - 1ud - PV02</b>		
1.2.3.1.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21,07
1.2.3.2.	DER-PR	603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	2,70
1.2.3.3.	DER-PR	604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,22
1.2.3.4.	DER-PR	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,31
1.2.3.5.	DER-PR	605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,14
1.2.3.6.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	8,52
1.2.4.			<b>POÇOS DE VISITA/QUEDA EM ALVENARIA PV03 1,20x1,20 H=2,15m - 1ud - PV03</b>		
1.2.4.1.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21,07
1.2.4.2.	DER-PR	603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	1,71
1.2.4.3.	DER-PR	604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,14
1.2.4.4.	DER-PR	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,18
1.2.4.5.	DER-PR	605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,14
1.2.4.6.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	7,20
1.2.5.			<b>BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - 26ud</b>		
1.2.5.1.	DER-PR	603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	19,34
1.2.5.2.	DER-PR	604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	1,56
1.2.5.3.	DER-PR	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	5,46
1.2.5.4.	DER-PR	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	43,68
1.2.5.5.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	5,72
1.2.5.6.	DER-PR	603200	Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta	ud	26,00
1.2.6.			<b>CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, PARA REDE DE DRENAGEM - 5ud</b>		
1.2.6.1.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	150,25
1.2.6.2.	DER-PR	603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	6,20
1.2.6.3.	DER-PR	604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,41

\*O conteúdo deste documento, que atesta a execução de obras ou serviços, é exclusivamente para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT.

Paço Municipal - Rua XV de Novembro - SUL, 28-SE, Centro, Mallet-PR, CEP 84570-000

CNPJ 75.654.566/0001-36

Tel.: (42) 3542-1204

www.mallet.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229196/2021.

CAT nº 4697/2021 de 09/08/2021, página 4 de 6



**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná





**MUNICÍPIO DE MALLET - PR**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA**



1.2.6.4.	DER-PR	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	6,00
1.2.6.5.	DER-PR	605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,68
1.2.6.6.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	31,50
1.2.7.			<b>DISSIPADOR DE ENERGIA Ø60CM A Ø100CM, INCLUINDO CABECEIRA, CAIXA E LAJE EM CONCRETO E COM PEDRA ARGAMASSADA - 2ud</b>		
1.2.7.1.	DER-PR	603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	3,06
1.2.7.2.	DER-PR	604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,46
1.2.7.3.	DER-PR	605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	2,34
1.2.7.4.	DER-PR	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	4,84
1.2.7.5.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	16,30
1.2.7.6.	DER-PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	0,60
1.3.			<b>TERRAPLENAGEM - CORTE, ATERREO E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO</b>		
1.3.0.1.	DER-PR	411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	2.419,34
1.3.0.2.	DER-PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	5.175,60
1.4.			<b>SUB-BASE E BASE</b>		
1.4.0.1.	DER-PR - C	532000	Macadame hidráulico - Inclusive aplicação e Compactação	m3	1.798,28
1.4.0.2.	DER-PR - C	531100	Brita graduada 100% PM - Inclusive aplicação e compactação	m3	621,06
1.5.			<b>MEIO-FIO</b>		
1.5.0.1.	DER-PR	810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	7,20
1.5.0.2.	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.251,29
1.6.			<b>LIGANTES ASFÁLTICOS E PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.</b>		
1.6.0.1.	DER-PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	5.175,60
1.6.0.2.	DER-PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	6,21
1.6.0.3.	DER-PR - C	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	5.175,60
1.6.0.4.	DER-PR	589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	2,59
1.6.0.5.	DER-PR - C	570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	646,95
1.6.0.6.	DER-PR - C	570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) UTILIZADO NA LOMBADA	t	3,53
1.6.0.7.	DER-PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	31,94
1.7.			<b>PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>		
1.7.1.			<b>PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO E PISO TÁTIL</b>		
1.7.1.1.	DER-PR - C	534916	Pavimento com bloco intertravado de concreto (paver cor natural) e=6cm - Inclusive colchão de pó de pedra e transporte dos materiais	m2	1.765,76
1.7.1.2.	DER-PR - C	892542	Fornec. e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional, 40x40cm, vermelho	UN	2.572,44
1.7.2.			<b>RAMPA DE CONCRETO P/REBAIXAMENTO - item 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015</b>		
1.7.2.1.	DER-PR - C	792140	Concreto estrutural usinado Fck = 20 MPa (exclusive bombeamento)	m3	22,09
1.7.2.2.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	5,83
1.7.2.3.	DER-PR - C	892542	Fornec. e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional, 40x40cm, vermelho	UN	306,00
1.7.2.4.	DER-PR	603900	Lastro de brita	m3	12,92
1.8.			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>		

\*O conteúdo deste documento, que atesta a execução de obras ou serviços, é exclusivamente para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 229196/2021.

CAT nº 4697/2021 de 09/08/2021, página 5 de 6







# MUNICÍPIO DE MALLET - PR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



1.8.0.1.	DER-PR	822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água COR BRANCA	m2	63,25
1.8.0.2.	DER-PR	822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água COR AMARELA	m2	253,75
1.8.0.3.	Composição	6 820000	Placa sinalização c/ película refletiva	M2	7,36
1.8.0.4.	DER-PR	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	UN	28,00
1.8.0.5.	DER-PR - C	891111	Fornec. e instalação de Placa Esmaltada para identificação de Rua, exclusive suporte	UN	14,00
<b>1.9.</b>			<b>ENSAIOS TECNOLOGICOS</b>		
1.9.0.0.	BDI	0	ENSAIOS TECNOLÓGICOS INCLUSOS NO BDI	GL	1,00

E nada mais havendo a atestar, em atendimento ao requerido, expeça-se a presente Certidão composta de 05 (cinco) páginas.

Paço Municipal de Mallet – PR, 15 de julho de 2021.

**LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO**

Responsável Técnico Efetivo do Município de Mallet  
Engenheiro Civil / CREA PR 126972/D  
ART Cargo/Função 20133010033

LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO:04687945902 2021.07.15 13:12:54 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229196/2021.

CAT nº 4697/2021 de 09/08/2021, página 6 de 6



\*O conteúdo deste documento, que atesta a execução de obras ou serviços, é exclusivamente para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT.

Paço Municipal - Rua XV de Novembro - SUL, 28-SE, Centro, Mallet-PR, CEP 84570-000  
CNPJ 75.654.566/0001-36

Tel.: (42) 3542-1204 [www.mallet.pr.gov.br](http://www.mallet.pr.gov.br)





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ POSSOLI**  
Registro: **PR-81387/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1700790447

Número da ART: **1720201353184** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/03/2020 Baixada em: 02/12/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL** CNPJ: **76.021.450/0001-22**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: 431

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO MATEUS DO SUL** UF: **PR** CEP: **83900-000**

Contrato: **PE N.º 006/2020-P.M.S.M.S.** celebrado em 19/03/2020

Valor do contrato: **R\$ 1.400.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO BETTEGA** Nº: **S/N.º**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **SAO MATEUS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **83900-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **30/03/2020** Conclusão efetiva: **27/08/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL**

CNPJ: **76.021.450/0001-22**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8103,23 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 4694/2021**

**04/10/2021 16:42**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 229013/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 229013/2021.

CAT nº 4694/2021 de 09/08/2021, página 1 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*(Handwritten signatures and marks)*





# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, face o requerido pela empresa **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, com sede na Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831, Bairro: Industrial, Paula Freitas-PR, inscrita sob o **CNPJ/MF N.º 95.412.276/0001-93**, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a referida empresa executou para este Município, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

## DADOS DA CONTRATAÇÃO

**CONTRATANTE:** Município de São Mateus do Sul

**CNPJ/MF:** 76.021.450/0001-22

**ENDEREÇO:** Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro – CEP: 83900-000

**EDITAL DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2020 - P.M.S.M.S.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para construção de pavimento com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua João Betega (Trecho Industrial), com área de 8.103,23 m<sup>2</sup> (oito mil, cento e três metros quadrados, e vinte e três decímetros quadrados), camada de rolamento acabada com 7,5 cm de espessura, serviços de drenagem pluvial e sinalização, executados conforme projetos, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e exigências constantes no **Edital de Pregão Eletrônico n.º 006/2020**, homologado em 19/03/2020.

**ENDEREÇO DA OBRA:** Rua João Bettega (Trecho Industrial).

**DIMENSÃO:** 8.103,23 m<sup>2</sup>

**CONTRATO DE EMPREITADA:** N.º 074/2020

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 30/03/2020 à 27/08/2020

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:** Arquiteto e Urbanista Guilherme Distéfano Santos – CAU: A70153-0

### EQUIPE TÉCNICA DA OBRA:

1. **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Engº Civil Anderson Luiz Possoli – CREA: PR-81387/D

**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 1720201353184 (ART Principal)

2. **CORRESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Engª Civil Juliana Kupczak Meurer Cordeiro – CREA: PR-171121/D

**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 1720201395707 (ART Corresp/Coautoria)

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Caixa Postal: 14 – Fone: (42) 3532-3131 – Fax: (42) 3532-1746 – CEP: 83900-000 – São Mateus do Sul-PR

**CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229013/2021.

CAT n.º 4694/2021 de 09/08/2021, página 2 de 6



**CREA-PR**  
Conselho de Classe de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Paraná





# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

2

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
1.2	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8.103,23
2		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, À CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.816,90
2.2	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	519,07
2.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	908,45
3		<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
3.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.468,55
3.2	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	40,95
3.3	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	866,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229013/2021.

CAT nº 4694/2021 de 09/08/2021, página 3 de 6



**CREA-PR**  
Associação de Profissionais de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Caixa Postal: 14 - Fone: (42) 3532-3131 - Fax: (42) 3532-1746 - CEP: 83900-000 - São Mateus do Sul-PR





# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

3

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UNIDADE	QUANTIDADE
3.4	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	132,00
3.5	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
3.6	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80 M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00
3.7	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.027,99
3.8	SICRO 07/2019	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
3.9	SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	30,00
3.10	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	30,00
3.11	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	3,00
3.12	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	3,00
3.13	SINAPI	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINÉ CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Caixa Postal: 14 - Fone: (42) 3532-3131 - Fax: (42) 3532-1746 - CEP: 83900-000 - São Mateus do Sul, PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229013/2021.

CAT nº 4694/2021 de 09/08/2021, página 4 de 6



CREA-PR





# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

4

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UNIDADE	QUANTIDADE
4		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.398,36
4.2	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.259,75
4.3	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.099,59
4.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	83.983,50
4.5	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.920,98
4.6	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,60
4.7	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.512,18
4.8	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	7.512,18
4.9	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	563,41
4.10	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	14.085,25

**PREFEITURA MUNICIPAL****CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22**

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Caixa Postal: 14 – Fone: (42) 3532-3131 – Fax: (42) 3532-1746 – CEP: 83900-000 – São Mateus do Sul-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 229013/2021.

CAT nº 4694/2021 de 09/08/2021, página 5 de 6

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UNIDADE	QUANTIDADE
5		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>		
5.1	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	473,31
5.2	COMP.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	13,00
5.3	COMP.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 18 0,50 X 0,20 M, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00

E, nada mais havendo a atestar, em atendimento ao requerido, eu, **Joséli Maria Buasczyk Gelinski**, Responsável Técnico pela Prefeitura, expedi o presente Atestado de Capacidade Técnica, composto de 05 (cinco) folhas, que vai assinado abaixo.

São Mateus do Sul, 30 de Setembro de 2020.

**JOSÉLI MARIA BUASCZYK GELINSKI**

Responsável Técnico pela Prefeitura

Eng<sup>a</sup> Civil – CREA: PR-24336/D

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Caixa Postal: 14 – Fone: (42) 3532-3131 – Fax: (42) 3532-1746 – CEP: 83900-000 – São Mateus do Sul-PR





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ POSSOLI**  
Registro: **PR-81387/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1700790447**

Número da ART: **1720203479100** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **12/08/2020** Baixada em: **15/06/2021** Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS** CNPJ: **75.687.954/0001-13**

Rua: **AVENIDA AGOSTINHO DE SOUZA** Nº: **646**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PAULA FREITAS** UF: **PR** CEP: **84630-000**

Contrato: **N.º 102/2020** celebrado em **04/08/2020** Vinculado a ART: **1720203380090**

Valor do contrato: **R\$ 495.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SÃO CARLOS** Nº: **S/N.º**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PAULA FREITAS**

UF: **PR**

CEP: **84630-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA COSTA CARVALHO** Nº: **S/N.º**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PAULA FREITAS**

UF: **PR**

CEP: **84630-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO PORTELA** Nº: **S/N.º**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PAULA FREITAS**

UF: **PR**

CEP: **84630-000**

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL RIBAS** Nº: **S/N.º**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PAULA FREITAS**

UF: **PR**

CEP: **84630-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **10/08/2020** Conclusão efetiva: **04/02/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS**

CNPJ: **75.687.954/0001-13**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3373,04 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3267/2021

04/10/2021 16:41





Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 171694/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 171694/2021.

CAT nº 3267/2021 de 15/06/2021, página 2 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná







# MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

AV. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188  
CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000  
PAULA FREITAS - Estado do Paraná  
E-mail: administracao@paulafreitas.pr.gov.br  
www.paulafreitas.pr.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO, conforme consta na documentação arquivada na PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS - PR, CNPJ sob nº 75.687.954/0001-13, localizada à AVENIDA AGOSTINHO DE SOUZA, 646, Centro, CEP:84630000, que o Engenheiro Civil Anderson Luiz Possoli CREA PR 81387/D, CPF 024.431.649-00 e R.G 6.861.718-9/PR, Responsável Técnico pela empresa PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 95.412.276/0001-93 é responsável técnico pela obra de "PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES" COM ÁREA TOTAL DE 3.373,04m<sup>2</sup>, localizada nas Ruas Costa Carvalho, Pedro Portela, Manoel Ribas e Avenida São Carlos, Centro neste Município, no período de 10/08/2020 a 04/02/2021. As quantidades executadas estão dispostas na tabela a seguir:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA RUA COSTA CARVALHO, RUA PEDRO PORTELA, AV. SÃO CARLOS E RUA MANOEL RIBAS		
Descrição	Unidade	Quantidade
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Demolição de Concreto Simples	m3	72,70
Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	22,38
Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00
<b>REVESTIMENTO</b>		
Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	207,59
Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	0,24
Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.746,08
Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	3,38
REPERFILAMENTO	ton	260,51
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	12,99
CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) CAPA	ton	260,50
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	12,98
<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
Remoção de Meio-Fio	m	665,54
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	665,54
<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 171694/2021.

CAT nº 3267/2021 de 15/06/2021, página 3 de 5

  
**CREA-PR**  
Conselho Regulador de Engenharia e Arquitetura do Paraná





# MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

AV. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188

CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000

PAULA FREITAS - Estado do Paraná

E-mail: administracao@paulafreitas.pr.gov.br

www.paulafreitas.pr.gov.br

Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	550,00
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.331,32
Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	105,91
Paver e=6cm - sem colchão	m2	789,71
Paver Colorido e=6cm - sem colchão	m2	269,37
Plantio de Grama em placas	m2	272,24
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	14,00
Lixeira com tampa, volume mínimo 45,0 litros. Com corpo em chapas de aço galvanizados pintados a pó epoxi na cor cinza preto, revestimento em madeira nobre ou tropical tratada com hidrofugante tipo stein; cesto interno em chapa galvanizada e sistema de fechamento por trava e material para fixação com parafuso em aço galvanizado, sextavado, 1/2 x 4".	un	8,00
<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	164,06
Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
Lastro de Brita	m3	153,22
<b>DRENAGEM</b>		
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	294,41
Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	182,94
Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un	1,00
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	235,00
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	107,00
B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	18,00
Brita Graduada (DRENAGEM)	m3	41,04
<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	5,00
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00





# MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

AV. Agostinho de Souza, 646 - Fone: (42) 3562-1212 - Fax: (42) 3562-1188  
CNPJ 75.687.954/0001-13 - CEP 84.630-000  
PAULA FREITAS - Estado do Paraná  
E-mail: [administracao@paulafreitas.pr.gov.br](mailto:administracao@paulafreitas.pr.gov.br)  
[www.paulafreitas.pr.gov.br](http://www.paulafreitas.pr.gov.br)

Serviço executado conforme **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2020** e **TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020**, bem como, de acordo com as especificações e normas técnicas de construção, sob a responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil Anderson Luiz Possoli CREA PR 81387/D** conforme **ART de Execução nº 1720203479100**.

Paço Municipal da Prefeitura de Paula Freitas, 07 de maio de 2021.

Rafael Dilay Malucelli

Engenheiro Civil  
CREA - PR 137845/D

Rafael D. Malucelli

Engenheiro Civil  
CREA PR 137845/D

ART de Desempenho de Cargo/Função 20171011866

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 171694/2021.

CAT nº 3267/2021 de 15/06/2021, página 5 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ POSSOLI**

RNP: 1700790447

Registro: **PR-81387/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720202751299** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **02/07/2020** Baixada em: **09/04/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO** CNPJ: **76.339.688/0001-09**

Rua: **AVENIDA VITÓRIA** Nº: **251**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CRUZ MACHADO** UF: **PR** CEP: **84620-000**

Contrato: **N.º 082/2020** celebrado em **18/06/2020**

Valor do contrato: **R\$ 1.203.200,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **S/N.º**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRUZ MACHADO**

UF: **PR**

CEP: **84620-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **13/07/2020** Conclusão efetiva: **18/12/2020**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: **76.339.688/0001-09**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 11463,1 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1793/2021**

**04/10/2021 16:40**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 106297/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106297/2021.

CAT nº 1793/2021 de 12/04/2021, página 1 de 3







Prefeitura Municipal de  
**Cruz Machado**

Cruz Machado Semeando o Futuro!  
Administração 2017 - 2020

www.pmc.m.pr.gov.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, face o requerido pela empresa **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, com sede na Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831, Bairro: Industrial, Paula Freitas-PR, inscrita sob o **CNPJ/MF N.º 95.412.276/0001-93**, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a referida empresa executou para este Município, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

### DADOS DA CONTRATAÇÃO

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Cruz Machado

**CNPJ/MF:** 76.339.688/0001-09

**ENDEREÇO:** Avenida Vitória, 251 – Bairro: Centro – CEP: 84620-000

**EDITAL DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020 – PROCESSO N.º 058/2020

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica (capeamento em C.B.U.Q.) sobre a Avenida Getúlio Vargas, entre a Ponte Rio Palmeirinha até a Rua Projetada 8-A, com extensão total da área total recapada de 11.463,10 m<sup>2</sup>, conforme especificações constantes do Anexo I e do Memorial Descritivo.

**ENDEREÇO DA OBRA:** Avenida Getúlio Vargas, entre a Ponte Rio Palmeirinha até a Rua Projetada 8-A, no Bairro Centro.

**DIMENSÃO:** 11.463,10 m<sup>2</sup>

**CONTRATO:** N.º 082/2020

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 13/07/2020 à 18/12/2020

**ENGENHEIRO FISCAL/GESTOR DO CONTRATO:** Eng<sup>a</sup> Civil Tássia Tessari – CREA: PR-171943/D

**EQUIPE TÉCNICA DA OBRA:**

1. **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Eng<sup>o</sup> Civil Anderson Luiz Possoli – CREA: PR-81387/D

**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 1720202751299 (ART Principal)

2. **CORRESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Eng<sup>a</sup> Civil Juliana Kupczak Meurer Cordeiro – CREA: PR-171121/D

**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 1720202812425 (ART Corresponsabilidade)





Prefeitura Municipal de  
**Cruz Machado**

Cruz Machado Semeando o Futuro!  
Administração 2017 - 2020

www.pmc.m.pr.gov.br

2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 106297/2021.

CAT nº 1793/2021 de 12/04/2021, página 3 de 3




**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada N22 adesivada (1,50 m X 3,00 m)	m2	4,50
2		<b>REPERFILAGEM COM MASSA ABERTA</b>		
2.1	72942	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	10.572,82
2.2	95995	Execução de pavimento com aplicação de C.B.U.Q. (11.463,10 m2 x 0,03 m)	ton	932,32
		Transporte de C.B.U.Q. usina/aplicação (caminhão basculante 6 ton) (DMT UVA)	km x ton	51.277,75
3		<b>CAPEAMENTO COM MASSA FINA</b>		
3.1	72942	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	10.572,82
3.2	95995	Execução de pavimento com aplicação de C.B.U.Q. (11.463,10 m2 x 0,04 m)	ton	1.153,46
		Transporte de C.B.U.Q. usina/aplicação (caminhão basculante 6 ton) (DMT UVA)	km x ton	63.439,87
4		<b>CALÇADAS E URBANISMO</b>		
4.1	511000	Regularização e compactação de subleito	m2	1.515,00
4.2	534916	Pavimento bloco intertravado concreto (paver cor natural) 20x10x6 cm, incluso colchão de pó de pedra	m2	1.515,00
4.3	810150	Meio fio de concreto pré moldado FCK 35 MPa (80x30x13 cm)	m	138,00
5		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>		
5.1	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	401,21
5.2	82000	Placa de sinalização com adesivo reflexivo e mastro de madeira	und	28,00

E, nada mais havendo a certificar, em atendimento ao requerido, eu, **Tássia Tessari**, Engenheiro Fiscal/Gestor do Contrato, expedi o presente Atestado, composto de 02 (duas) folhas, que vai assinado abaixo.

Cruz Machado, 18 de dezembro de 2020.

  
**TÁSSIA TESSARI**  
Engenheiro Fiscal/Gestor do Contrato  
Engenheira Civil – CREA: PR-171943/D





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ POSSOLI**  
Registro: **PR-81387/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700790447

Número da ART: **20190804444** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 17/06/2019 Baixada em: 03/11/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PROCOENGE LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL** CNPJ: 76.021.450/0001-22

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: 431

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO MATEUS DO SUL** UF: PR CEP: 83900-000

Contrato: **TP N 002/2019-P.M.S.M.S. celebrado em 11/06/2019**

Valor do contrato: **R\$ 1.383.939,10** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: **13.887,37** Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA ULISSES FARIA** Nº: S/Nº

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO MATEUS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **83900-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **29/06/2019** Conclusão efetiva: **12/08/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

**Observações:**

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM SERVIÇOS DE RETIRADA DO CANTEIRO CENTRAL, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, REPERFILAMENTO E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, MEIO FIO COM SARJETA, FINCADINHA DE CONCRETO, CICLOVIA, DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADA EM PAVER, RAMPAS PARA PNE, PLANTIO DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORES, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, PLACA DE OBRA E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO N.º 002/2019 - TOMADA DE PREÇOS, FORNECIDA PELO CONTRATANTE.

**Observações da certidão:**

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8104/2020

04/10/2021 16:39





Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 309624/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309624/2020.

CAT nº 8104/2020 de 03/11/2020, página 2 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná







# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

1

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, face o requerido pela empresa **PROCOENGE LTDA. – EPP**, com sede na Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831, Bairro: Área Industrial, Paula Freitas-PR, inscrita sob o **CNPJ/MF N.º 95.412.276/0001-93**, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a referida empresa executou para este Município, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

## DADOS DA CONTRATAÇÃO

**CONTRATANTE:** Município de São Mateus do Sul

**CNPJ/MF:** 76.021.450/0001-22

**ENDEREÇO:** Rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro – CEP: 83900-000

**EDITAL DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 - P.M.S.M.S.

**OBJETO:** O projeto prevê execução de recapeamento asfáltico com serviços de retirada do canteiro central, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, meio fio com sarjeta, fincadinha em concreto, ciclovia, demolição de calçadas, calçada em paver, rampa para PNE, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização de trânsito, drenagem, placa de obra e ensaios de controle tecnológicos, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os Projetos, Especificações Técnicas e demais peças e documentos da Licitação n.º 002/2019 - Tomada de Preços, fornecida pelo Contratante.

**ENDEREÇO DA OBRA:** Rua Ulisses Faria, trecho entre a Avenida Ozzy Mendonça de Lima e o trevo com a Rodovia do Xisto a BR-476.

**DIMENSÃO:** 13.887,37 m<sup>2</sup>

**CONTRATO:** N.º 224/2019

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 29/06/2019 à 12/08/2020

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA:** Eng<sup>a</sup> Civil Joséli Maria Buasczyk Gelinski – CREA: PR-24336/D

### EQUIPE TÉCNICA DA OBRA:

- 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Eng<sup>o</sup> Civil Anderson Luiz Possoli – CREA: PR-81387/D  
**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 20190804444 (ART Principal)
- 2. CORRESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Eng<sup>a</sup> Civil Juliana Kupczak Meurer Cordeiro – CREA: PR-171121/D  
**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 20193301109 (ART Corresp/Coautoria)

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Caixa Postal: 14 – Fone: (42) 3532-3131 – Fax: (42) 3532-1746 – CEP: 83900-000 – São Mateus do Sul-PR

**CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 309624/2020.

CAT n.º 8104/2020 de 03/11/2020, página 3 de 6



**CREA-PR**  
Associação dos Engenheiros de Arquitetos e Urbanistas do Paraná





# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

2

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
	606700	DER	Demolição de Concreto Simples	m3	100,97
	512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	8,91
	820000L	DER	Placa de Obra 4,00m x 2,00m	un.	1,00
	73899/1	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/ reaproveitamento	m3	0,15
2			<b>TERRAPLENAGEM</b>		
	411000	DER	Escavação em 1ª Categoria (Remoção do Canteiro e Rampas Acesso de Veículos)	m3	184,00
3			<b>BASE / SUB-BASE</b>		
	516200	DER	Rachão s/ britagem	m3	66,95
	531000	DER	Brita Graduada	m3	170,16
4			<b>REVESTIMENTO</b>		
	PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	13.887,37
	560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m2	103,00
	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	27.774,74
	570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.191,88
5			<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
	810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042m3 / m) - Pré-Moldado	m	975,50
	810700	DER	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER - Tipo 7 - (0,031m3 / m) - Moldado "in loco"	m	417,80
	810250	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034m3 / m) - Pré-Moldado	m	179,99

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Caixa Postal: 14 - Fone: (42) 3532-3131 - Fax: (42) 3532-1746 - CEP: 83900-000 - São Mateus do Sul-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309624/2020.

CAT nº 8104/2020 de 03/11/2020, página 4 de 6

CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

3

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UN.	QUANT.
6			<b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>		
	72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	6.261,53
	605000	DER	Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	27,97
	516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	301,42
	A	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	6,99
	80000C	DER	Retirada de Pedras Irregulares - Passeio	m2	3.573,51
	534906	DER	Paver e = 6cm - sem colchão	m2	4.829,94
	73967/1	SEIL	Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm	un.	48,00
	74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	298,15
	605000D	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR-9050) - Modelo 05 - 7,80m2	un.	33,00
			<b>SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO</b>		
	534906C	DER	Paver Tátil Colorido e = 6cm - sem colchão	m2	1.198,52
	85662	SEIL	Armação em Tela de Aço Soldada Nervurada Q-92, Aço CA-60, 4,2mm, Malha 15x15cm	m2	233,07
	REF.8102 50A	DER	Fincadinha de concreto - (9cm x 30cm), conforme projeto	m	1.780,09
7			<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un.	251,00
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034m2 / m2)	m2	1.204,87
	820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964m2 / ud) + suporte METÁLICO	un.	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Caixa Postal: 14 - Fone: (42) 3532-3131 - Fax: (42) 3532-1746 - CEP: 83900-000 - São Mateus do Sul-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309624/2020.

CAT nº 8104/2020 de 03/11/2020, página 5 de 6

CREA-PR  
Conselho Regulador de Engenharia  
e Arquitetura de São Paulo






# MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

4

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UN.	QUANT.
10			<b>DRENAGEM</b>		
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	152,80
	601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	23,04
	610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40m Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	103,00
	BLSA120	DER	B.L. Simples concreto armado H até 1,20m	un.	16,00
11			<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
	74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un.	19,00
	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un.	19,00
	74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un.	19,00
		DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un.	19,00
	72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb.	1,00

E, nada mais havendo a atestar, em atendimento ao requerido, eu, **Joséli Maria Buasczyk Gelinski**, Responsável Técnico pela Prefeitura, expedi o presente Atestado de Capacidade Técnica, composto de 04 (quatro) folhas, que vai assinado abaixo.

São Mateus do Sul, 21 de Agosto de 2020.

  
**JOSELÍ MARIA BUASCZYK GELINSKI**  
Responsável Técnico pela Prefeitura  
Eng<sup>a</sup> Civil – CREA: PR-24336/D

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Rua Barão do Rio Branco, 431 – Caixa Postal: 14 – Fone: (42) 3532-3131 – Fax: (42) 3532-1746 – CEP: 83900-000 – São Mateus do Sul-PR

CNPJ/MF: 76.021.450/0001-22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 309624/2020.

CAT n° 8104/2020 de 03/11/2020, página 6 de 6







CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LUIZ POSSOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ POSSOLI**  
Registro: **PR-81387/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700790447

Número da ART: **20181336123** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/05/2018** Baixada em: **29/10/2019** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PROCOENGE LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS** CNPJ: **75.687.954/0001-13**

Rua: **AVENIDA AGOSTINHO DE SOUZA** Nº: **646**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PAULA FREITAS** UF: **PR** CEP: **84630-000**

Contrato: **N 93/2018** celebrado em **23/05/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.105.400,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **8.302,09** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WILSON KMITA** Nº: **S/Nº**

Bairro: **MARIA ANISIA**

Cidade: **PAULA FREITAS**

UF: **PR**

CEP: **84630-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **24/05/2018** Conclusão efetiva: **06/06/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

**Observações:**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA COM SERVIÇOS DE: TERRAPLANAGEM CONTENDO ESCAVAÇÕES, CARGA, TRANSPORTE, COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO; SUB-BASE COM MACADAME SECO TRAVADO COM BICA CORRIDA ESPESSURA DE 13 CM, BASE COM BRITA GRADUADA ESPESSURA DE 12 CM, IMPRIMAÇÃO COM CM-30 E PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A CAPA DE CBUQ COM ESPESSURA DE 4 CM, DRENAGEM CONTENDO ABERTURA MECÂNICA E REATERRO DE VALAS PARA TUBOS EM CONCRETO COM Ø 40 CM, BOCAS DE LOBO E ALA; PAISAGISMO E URBANISMO COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO COM E SEM SARJETA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO, LASTRO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM, CALÇADA EM PAVEF E = 6 CM, PLANTIO DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORES, RAMPAS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018, FORNECIDA PELO CONTRATANTE.

**Observações da certidão:**

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6578/2019

04/10/2021 16:34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 386274/2019.

CAT nº 6578/2019 de 05/11/2019, página 1 de 6



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 386274/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 386274/2019.

CAT nº 6578/2019 de 05/11/2019, página 2 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, face o requerido pela empresa **PROCOENGE LTDA. – EPP**, com sede na Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831, Bairro: Área Industrial, Paula Freitas-PR, inscrita sob o **CNPJ/MF N.º 95.412.276/0001-93**, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a referida empresa executou para este Município, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

**DADOS DA CONTRATAÇÃO**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Paula Freitas

**CNPJ/MF:** 75.687.954/0001-13

**ENDEREÇO:** Avenida Agostinho de Souza, 646 – Centro – CEP: 84630-000

**EDITAL DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA N.º 01/2018

**OBJETO:** Execução de pavimentação asfáltica de via urbana com serviços de: terraplanagem contendo escavações, carga, transporte, compactação, regularização e compactação do subleito; sub-base com macadame seco travado com bica corrida espessura de 13 cm, base com brita graduada espessuras de 12 cm, imprimação com CM-30 e pintura de ligação para a capa de CBUQ com espessura de 4 cm, drenagem contendo abertura mecânica e reaterro de valas para tubos em concreto com Ø 40 cm, bocas de lobo e ala; paisagismo e urbanismo colocação de meio-fio com e sem sarjeta, regularização e compactação, lastro com pó de pedra espessura 5 cm, calçada em paver e = 6 cm, plantio de grama, plantio arvores, rampas de acessibilidade com piso tátil; sinalização de transito vertical e horizontal; e placa da obra.

**ENDEREÇO DA OBRA:** Avenida Wilson Kmita trecho entre Rua Severino Ravanello e Rodovia João Maria Bueno.

**ÁREA PAVIMENTADA:** 8.302,09 m<sup>2</sup>

**CONTRATO:** N.º 93/2018

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 24/05/2018 à 06/06/2019

**ENGENHEIRO FISCAL/GESTOR DO CONTRATO:** Engº Civil Rafael Dilay Malucelli – CREA: PR-137845/D

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Engº Civil Anderson Luiz Possoli – CREA: PR-81387/D

**ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** ART N.º 20181336123 (ART Principal)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 386274/2019.

CAT n° 6578/2019 de 05/11/2019, página 3 de 6







ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
	820000L	DER	Placa de Obra 4,00m x 2,00m	un.	1,00
2			<b>TERRAPLENAGEM</b>		
	401100	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	216,3 2
	520100	DER	Escavação, Carga e Transporte 1ª Categoria	m3	2.784,65
3			<b>BASE / SUB-BASE</b>		
	511100	DER	Regularização e Compactação do Subleito 100% PN	m2	8.302,09
	531000	DER	Brita Graduada - e = 12cm	m3	996,25
	531350	DER	Macadame Seco com Bica Corrida - e = 13cm	m3	1.079,27
4			<b>REVESTIMENTO</b>		
	560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m2	2.969,91
	561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária)	m2	8.302,09
	570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10.000 toneladas)	ton	830,21
5			<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
	810250	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034m3/m) - Pré-Moldado	m	3.414,88
6			<b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>		
	72961	SEIL	Regularização e Compactação para Assentamento de Calçadas/Lajotas/Blocos	m2	3.525,47
	516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (Calçamentos) - e = 5cm	m3	121,44
	534906	DER	Paver e = 6cm - sem Colchão 10cm x 20cm x 6cm	m2	1.877,93
	534906C	DER	Placa Colorida Tátil 40cm x 40cm x 6cm	m2	550,87
	73967/2	SEIL	Plantio de Árvore Regional, Altura Maior que 2,00m, em Cavas de 80cm x 80cm x 80cm	un.	69,00
	74236/1	SEIL	Plantio de Grama em Placas	m2	775,37
	605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR-9050) - Modelo 06 - 7,65m2	un.	42,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 386274/2019.

CAT nº 6578/2019 de 05/11/2019, página 4 de 6







ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UN.	QUANT.
6			<b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>		
			<b>SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO</b>		
	cotação		Lixeira em Aço Galvanizado	un.	44,00
7			<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente - (0,034m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	265,67
	820000F	DER	Placa Sinalização Refletiva-Triângulo (0,1219m <sup>2</sup> /ud) + Suporte Metálico	un.	22,00
10			<b>DRENAGEM</b>		
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m <sup>3</sup>	545,98
	601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m <sup>3</sup>	327,60
	620000b	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40m	un.	8,00
	610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40m sem Berço e sem Armação	m	509,69
	610500	DER	Corpo de BSTC ø 0,40m Com Berço com Armação Dupla CA-2	m	270,31
	BLSA150	DER	B.L. Símples Alvenaria H até 1,50m	un.	45,00
			<b>SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM</b>		
	130170	DER	Reaterro - Dreno com Brita n.º 2	m <sup>3</sup>	269,10
	607000	DER	Manta Geotêxtil para Proteção do Reaterro	m <sup>2</sup>	1.950,00
11			<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
	74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un.	3,00
	74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un.	10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 386274/2019.

CAT n.º 6578/2019 de 05/11/2019, página 5 de 6







ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (continuação)	UN.	QUANT.
11			<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
	74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un.	10,00
	74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un.	12,00
	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un.	12,00
	74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un.	12,00
		DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un.	12,00
	72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb.	1,00

E, nada mais havendo a atestar, em atendimento ao requerido, eu, **Rafael Dilay Malucelli**, Fiscal/Gestor do Contrato, expedi o presente Atestado de Capacidade Técnica, composto de 04 (quatro) folhas, que vai assinado abaixo.

Paula Freitas, 11 de Outubro de 2019.

  
ENGº CIVIL RAFAEL DILAY MALUCELLI

CREA: PR-137845/D

Fiscal/Gestor do Contrato



**ITEM "5.1.3.f"**

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União – SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

**Prezados Senhores,**

O Signatário da presente, a **SRA. ANGELA RENATA LOTOSKI**, Carteira de Identidade (RG) sob o n.º **3.247.300/SESP-SC** e CPF/MF sob o n.º **899.247.119-04**, Representante Legal, em nome da empresa **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, declara **sob as penalidades cabíveis**:


(1) Dispomos de todos os veículos, máquinas e equipamentos necessários, bem como, de todo o pessoal habilitados, para a execução do objeto desta licitação, conforme relação apresentada abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	
1	Caminhão basculante 6 m3, com motorista	QUANTIDADE
		01
2	Caminhão basculante 12 m3, com motorista	QUANTIDADE
		04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	
3	Caminhão espargidor asfalto 6000 l, com motorista e operador de espargidor de asfalto	QUANTIDADE
		01
4	Caminhão pipa 6000 l, com motorista	QUANTIDADE
		01
5	Motoniveladora com escarificador média, com operador	QUANTIDADE
		01
6	Retroescavadeira 4x4 média, com operador	QUANTIDADE
		01
7	Rolo pneus autopropelido 22 t, com operador	QUANTIDADE
		01
8	Rolo tandem liso autopropelido 6-8 t, com operador	QUANTIDADE
		01
9	Rolo vibratório liso autopropelido, com operador	QUANTIDADE
		01
10	Usina asfalto contra-fluxo 80/120 t/hora, com operador	QUANTIDADE
		01
11	Veículo utilitário potência mínima 60 HP, com motorista	QUANTIDADE
		01
12	Vibro acabadora asfalto, com operador	QUANTIDADE
		01

(2) Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o representante legal autorizado para assinatura do contrato, caso venhamos a vencer a referida licitação, para responder perante a Prefeitura pela condução da obra e recebimento das parcelas, é:


Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831 - Bairro: Industrial - CEP: 84630-000 - Paula Freitas-PR - Fone/Fax: (42) 3562-1361





PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021 - CONCORRÊNCIA N.º 006/2021		
Razão Social: <b>PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.</b>		
CNPJ/MF: <b>95.412.276/0001-93</b>		Inscrição Estadual: <b>Isenta</b>
Endereço: <b>Rodovia João Maria Bueno, 23 – PR-831</b>		Bairro: <b>Industrial</b>
CEP: <b>84630-000</b>	Cidade: <b>Paula Freitas</b>	Estado: <b>Paraná</b>
Telefone fixo: <b>(42) 3562-1361</b>		Celular: <b>(42) 98855-2430</b>
e-mail: <b><u>adm.procoenge@gmail.com;</u></b> <b><u>financeiro.procoenge@gmail.com;</u></b> <b><u>procoenge@gmail.com</u></b>		
Banco: <b>Banco do Brasil</b>	Agência: <b>0217-8</b>	Conta Corrente: <b>54031-5</b>
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: <b>Angela Renata Lotoski</b>	RG: <b>3.247.300/SESP-SC</b>	CPF/MF: <b>899.247.119-04</b>
Endereço: <b>Rua Clotário Portugal, 632 – Apartamento: 302</b>		Bairro: <b>Centro</b>
CEP: <b>84600-220</b>	Cidade: <b>União da Vitória</b>	Estado: <b>Paraná</b>
Telefone fixo: <b>(42) 3562-1361</b>		Telefone móvel: <b>(42) 99935-1181</b>

**(3)** Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/73 e n.º 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, para responder perante a Prefeitura pela execução da obra, o qual deverá estar no local da obra, quando das vistorias para fiscalização e medições dos serviços executados, é:


Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
01	Anderson Luiz Possoli	Engenheiro Civil	PR-81387/D	29/07/2015	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/contrato de prestação de serviços;

(4) Que se sujeita e concorda na íntegra e com todos os termos do Edital da Licitação, bem como às estabelecidas na minuta do Termo de Contrato, nas Especificações Técnicas, Projetos, Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e demais anexos ao presente Edital e com todas as condições jurídicas, técnicas, ambientais, administrativas e financeiras estabelecidas no edital supracitado e demais documentos de licitação;

(5) Que temos pleno conhecimento do local onde será realizada a obra.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93



**ANEXO "H"**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO  
SOCIETÁRIO PARLAMENTARES DE QUALQUER ESFERA DO  
GOVERNO**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União –  
SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

**PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **95.412.276/0001-93**, por intermédio de seu representante legal, Sra. **ANGELA RENATA LOTOSKI**, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n.º **3.247.300/SESP-SC** e inscrita no CPF/MF sob o n.º **899.247.119-04**, **DECLARA** que não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

**ANEXO "I"**

**DECLARAÇÃO CNAE**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União –  
SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

A empresa **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, proponente do **Processo Licitatório n.º 250/2021**, na modalidade de **Concorrência n.º 006/2021**, **DECLARA** que o CNAE que representa a atividade de maior receita é **42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.**

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93



## ANEXO "J"

### DECLARAÇÃO SUSPENSO/IMPEDIDO DE LICITAR

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União –  
SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Concorrência n.º 006/2021**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto União, de que não estamos punidas com "Suspensão" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-  
FINANCEIRA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

R. Marechal Floriano Peixoto, 314 - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho

União da Vitória - PR - CEP 84600 901 Fone: 42 3523 1431 e-mail: cartorio.dist@gmail.com

Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada

## CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: Distribuição Cível ( adendo 1C do CNCJGJ-PR ) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCJGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos ) desta comarca, neles **nada** consta de **Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, sede em Paula Freitas - PR, CNPJ 95.412.276/0001-93.


Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:  
Distribuição Criminal ( adendo 2C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição de Família Infância e Juventude ( adendo 5 C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo 14 C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do CNCJGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCJGJ-PR)  
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCJGJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de outubro de Dois Mil e Vinte e Um.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.




União da Vitória, 14 de outubro de 2021.

  
Luciane Hoepfner  
Distribuidora Judicial Designada

Cota: 155,10vrcs.

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO  
Limitado ao Ofício do Contador, Partidor,  
Avaliador e Depositário Público da  
Comarca de União da Vitória - PR

Luciane Hoepfner  
Portaria nº 028/2012  
Distribuidora Judicial Designada



3º TABELIONATO DE NOTAS  
MAURICIO RODRIGUES DE LIMA

LEI Nº 230 de 18/07/2001

SELO FINARPEL

Tabellionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia

Nº FTS20579

3º TABELIONATO DE NOTAS  
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO  
FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO  
NESTE TABELIONATO NESTA DATA. DOU FE.

18 OUT. 2021

Para a Av.  
Riesenharg, 51  
(42) 3522-2289

GISELE J B DE LIMA ADAM  
 DANIEL SEBEN  
 ELVIO VITEK  
 MAURICIO RODRIGUES DE LIMA

**EM BRANCO**  
3º TABELIONATO DE NOTAS  
UNIÃO DA VITÓRIA - PR



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.930.289,24	R\$ 7.759.894,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.176.616,46	R\$ 4.910.926,84
DISPONIVEL		R\$ 51.147,82	R\$ 771.672,86
CAIXA		R\$ 50.245,01	R\$ 142.998,19
CAIXA GERAL		R\$ 50.245,01	R\$ 142.998,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 902,81	R\$ 902,81
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIVIA - COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 902,81	R\$ 902,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 627.771,86
BB AUTOMÁTICO MAIS - CNPJBB		R\$ 0,00	R\$ 627.771,86
CLIENTES		R\$ 2.733.556,40	R\$ 2.694.415,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.733.556,40	R\$ 2.694.415,59
CLIENTES VENDA DE PRODUÇÃO		R\$ 2.334.494,58	R\$ 958.544,19
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.378.100,90
CONSORCIO UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 147.327,21
SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 132.374,49	R\$ 132.374,49
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE PAULA FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		R\$ 266.687,33	R\$ 78.068,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.226.036,05	R\$ 1.281.562,20
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.215.621,77	R\$ 1.215.621,77
A P F PAVIMENTACOES		R\$ 585.441,63	R\$ 585.441,63
USIMIX LTDA		R\$ 630.180,14	R\$ 630.180,14
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.414,28	R\$ 65.940,43
INSS A COMPENSAR		R\$ 10.414,28	R\$ 65.940,43
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 165.876,19	R\$ 163.276,19
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 165.876,19	R\$ 163.276,19
IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 163.276,19	R\$ 163.276,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.753.672,78	R\$ 2.848.967,55
INVESTIMENTOS		R\$ 41.778,14	R\$ 41.778,14
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 41.778,14	R\$ 41.778,14
IMOVEIS NAO DESTINADOS A VENDA		R\$ 41.778,14	R\$ 41.778,14
IMOBILIZADO		R\$ 1.711.894,64	R\$ 2.807.189,41
IMÓVEIS		R\$ 55.256,84	R\$ 697.336,84
INSTALACOES		R\$ 7.471,55	R\$ 249.551,55
CONSTRUÇÕES		R\$ 47.785,29	R\$ 447.785,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 19.991,22	R\$ 19.991,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 19.991,22	R\$ 19.991,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.427.220,95	R\$ 1.965.220,95
FERRAMENTAS		R\$ 4.266,84	R\$ 4.266,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.422.954,11	R\$ 1.960.954,11
VEICULOS		R\$ 1.247.528,92	R\$ 1.397.528,92
VEÍCULOS		R\$ 1.247.528,92	R\$ 1.397.528,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.805,00	R\$ 10.805,00
HARDWARE		R\$ 10.805,00	R\$ 10.805,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.048.908,29)	R\$ (1.283.693,52)
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (1.048.908,29)	R\$ (1.283.693,52)
PASSIVO		R\$ 5.930.289,24	R\$ 7.759.894,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.983.067,54	R\$ 3.232.536,09
:IMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 583.945,62	R\$ 0,00
SAQUES EM CONTA CORRENTE		R\$ 583.945,62	R\$ 0,00
BRADESCO - CONTRATO 10.125.509		R\$ 583.945,62	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 60.504,26	R\$ 54.456,20
FORNCEDORES		R\$ 60.504,26	R\$ 54.456,20
A.M.PERDONCINI-EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.P. DAL'BO COMERCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREA CRISTINA ARSEGO DALGALLO		R\$ 520,00	R\$ 0,00
AREIAL DO VALE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARIOVALDO ABILHOA CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE CIMENTO ITAQUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS UNIAO EIRELI		R\$ 2.558,26	R\$ 0,00
BOMBEAR COM. DE BOMBAS E EQUIP. MEC. LTDA		R\$ 2.095,00	R\$ 0,00
CATARINA ELETROMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR GIACOMET CIA LTDA		R\$ 906,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE BATERIAS VARNIER LTDA		R\$ 177,98	R\$ 0,00
DUDZIAK FILHOS & CIA LTDA		R\$ 1.277,88	R\$ 0,00
EDENIR VAVENCHACH - ME		R\$ 893,34	R\$ 0,00
MELHOR PONTO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABOR EM QUILO II		R\$ 0,00	R\$ 10.882,00
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA		R\$ 780,00	R\$ 0,00
BAIAK E CIA LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIAZUS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C A APOSTOLOPOULOU E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERES COM E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEOCIR MASCHEN AUTO ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNI MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMATOL COM. DE MAQ. E MOTOSSERRAS LTDA		R\$ 7.507,29	R\$ 0,00
COMERCIAL AGROPECUARIA BOI CURIOULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS FERROFORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRO E ACO BUREAU EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSA - MINERACAO E CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRESSUL COMPRESSORES LTDA-EPP		R\$ 8.231,47	R\$ 0,00
CONCREMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONCRETIZE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO E BATISTA COM GAS AGUA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. LEAL HILARIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL LEAL HILARIO E CIA LTDA		R\$ 1.059,05	R\$ 0,00
DUDZIAK FILHOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDISON BITTENCOURT DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCO & UTZIG COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCO &UTZIG COM DE PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAI BLOCOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 15.750,28	R\$ 0,00
GERSON GEOMAR GALLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIMETAL COMERCIO DE METAIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMAPLAN COMERCIO DE GRAMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORTS PECAS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS BIAZUS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOANI VIEIRA DO NASCIMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEANE TEIXEIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KERBER PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L R CATAPAM DOS PASSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO LUIS DE BASTIANI		R\$ 9.549,11	R\$ 0,00
LUBRIFIL LTDA - EPP		R\$ 4.532,55	R\$ 0,00
LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA 03970675936		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M G METALURGICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.C.R PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ALEXANDRE FLEITH PASIN (CASA DO COLONO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MASCHEN MASCHEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER GUINCHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA MARJOVAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METAIS UNIAO LTDA.		R\$ 2.233,65	R\$ 0,00
MICHELE PATRICIA FAZZINI PARASTCHUK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOBEL MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA MECANICA 3 IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA VITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEG MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.081,20
PERFIFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI-EPP		R\$ 1.003,97	R\$ 0,00
PIERMANN & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAELA SCHAEFER 06247343906		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAVATO DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REINALDO LAURENTINO DA SILVA MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE CYMBALISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO E VALDIR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.553,00
SCHICK & BERTHIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO DREHER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO KOJATEK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS TRATORES LTDA		R\$ 736,43	R\$ 0,00
SLB HIDRAULICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO RODOGRAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORPEMAQ SERVICOS MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA VERBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNI-TURBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO PLOTAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 8

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIPORTO FORMULARIOS CONTINUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WUDARCZIK & PAGESKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZAKRZEWSKI & ZAKRZEWSKI LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALANCAS MERCOSUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.W.P. YAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. MARCONDES ELETRO DIESEL - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J A HILARIO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINCAR AUTO TINTAS LTDA ME		R\$ 437,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PNEUS BURICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FS IMIANOSKI DOMIT ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNGER MEISTER CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMOTEC RETIFICA DE MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS DALMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCLAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA TDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIONISIO NOVAKI NOVWAKOWSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETUNEL IND E COMERCIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOMY IND. E COM. PROD. QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRIATIVA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KISIEL UTZIG E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI - PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI- UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALIANCA PRE-MOLDADOS AFG LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIS BARTH DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM PAULO WOLLINGER-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO LUIS HOBI E CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VERENKA 06 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BITURUNA AUTO PECAS ELETRICA E MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCREARTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.G. PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA PENIEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 940,00
BRUNA AUGUSTINHAK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON GIOVANI MARQUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA DIESEL TEIXEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDENIR VAVENCHACH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA PAMPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME HUGO MEYER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XPERT EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 255,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.248.258,09	R\$ 2.870.300,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.248.258,09	R\$ 2.870.300,75
ISS A RECOLHER		R\$ 12.191,76	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 33.175,83	R\$ 1.101.965,49
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 14.320,18	R\$ 407.724,46
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.032,37	R\$ 668,82
PIS A RECOLHER		R\$ 798,81	R\$ 88.595,46
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.686,77	R\$ 408.902,13
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 1.031.888,25	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 66.380,43	R\$ 42.657,67
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 80.783,69	R\$ 819.786,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 90.359,57	R\$ 307.779,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 8



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.433,20	R\$ 82.862,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 52.433,20	R\$ 81.932,94
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 930,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 37.926,37	R\$ 224.916,20
INSS A RECOLHER		R\$ 29.142,39	R\$ 210.625,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.783,98	R\$ 14.290,25
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.947.221,70	R\$ 4.527.358,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.627.737,26	R\$ 2.882.221,70
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.627.737,26	R\$ 2.882.221,70
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.627.737,26	R\$ 2.882.221,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 769.484,44	R\$ 1.095.136,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 769.484,44	R\$ 1.095.136,60
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 769.484,44	R\$ 1.095.136,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 8 de 8



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 13.630.070,59
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.630.070,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.231.817,41)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (272.125,88)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (408.902,13)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (88.595,46)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (393.404,28)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.068.789,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 11.398.253,18
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 11.398.253,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.298.699,31)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.920,70)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (36,53)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.884,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.278.778,61)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.230.283,70)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (12.533,74)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (111.064,78)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (106.064,73)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (397.009,61)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (127.415,60)
(-) ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (820,05)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (8.258,94)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (77.466,11)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (89.102,08)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (37.312,29)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (21.418,65)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.737,14)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (5,78)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.596,84)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (7.647,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (9.850,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (961,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (74.645,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.412.276/0001-93

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (234.785,23)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (195.804,91)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.242.060,25)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.062,12)
(-) COMBUST.E LUBRIF.		R\$ (0,00)	R\$ (611.481,12)
(-) DESPESAS C/HARDWARES E SOFTERS		R\$ (0,00)	R\$ (10.312,36)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.141.938,18)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQS.E EQUIP.		R\$ (0,00)	R\$ (783.836,10)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (110.078,50)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.297.265,34)
(-) GÁS - GLP		R\$ (0,00)	R\$ (26.837,03)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (288.124,09)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.099.553,87
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (4.417,27)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.417,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 1.095.136,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.095.136,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 2



**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
02840682	95.412.276/0001-93
NOME EMPRESARIAL	
PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA	

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
CATEGORIA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO	30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	35340800920	CARLOS ROBERTO LEAO:35340800920	6514165018949916659	09/09/2020 a 09/09/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95412276000193	PROCOENGE PAVIMENTACOES LTDA:95412276000193	4660060211516679829	10/08/2021 a 10/08/2022	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	40197158900	PAULO ROBERTO OGRODOVSKI MARCONDES DE ALBUQUERQUE: 40197158900	4785853488007295131	07/06/2021 a 07/06/2022	-

**NÚMERO DO RECIBO:**

C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.  
 BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 08/09/2021 às 17:45:45

D1.4B.BB.12.7F.38.A3.94  
 F9.E2.0E.96.D0.D9.76.59

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.412.276/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA
RE	41202840682
CNPJ	95.412.276/0001-93
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PAULA FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/12/1992
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18379

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18379
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.78.00.81.69.B2.77.04.55.8A.16.CB.BC.E2.DA.97.2A.B4.4B.95-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



## CÁLCULO BALANÇO PATRIMONIAL

Ref.: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 006/2021  
PROCESSO LICITATORIO Nº 250/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

Declaro que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	$\frac{4.910.926,84}{3.232.536,09}$	1,52
Solvência Geral (SG) SG = (AC+AP+RLP) / (PC + ELP)	$\frac{4.910.926,84 + 2.848.967,55 + 0,00}{3.232.536,09 + 0,00}$	2,40
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{4.910.926,84 + 0,00}{3.232.536,09 + 0,00}$	1,52

AC - Ativo circulante;

AP - Ativo permanente;

PC - Passivo circulante;

SG - Solvência Geral


RLP - Realizável a longo prazo;


ELP - Exigível a longo prazo.

AT - Ativo total

**OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.**

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

  
Angela Renata Lotoski  
R.G.: 3.247.300/SSP-SC

  
Carlos Roberto Leão  
CRC: PR-040884/O-4



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2021 08:46:06

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
CNPJ: **07.289.188/0001-89**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'RQ' followed by a small mark.

ENGEMASS ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÃO EIRELI

**5 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 250/2021  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO - SC

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ENGEMASS ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÃO EIRELI

**5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA**

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 250/2021  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO - SC

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

1

**CLEWERTON CEZAR MASNIK**, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, à Avenida Presidente Getulio Vargas, 81 – apto 602 – centro, CEP: 84.600-170, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná – CEP: 84.660-000, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005 e ultima alteração de contrato sob nr. 20206577478 por despacho em sessão de 23 de outubro de 2020 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove as Alterações, conforme as clausulas a seguir:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Neste ato o endereço da empresa passa a ser na Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A vista da modificação ora ajustada, o **ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO** passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

**CLEWERTON CEZAR MASNIK**, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, à Avenida Presidente Getulio Vargas, 81 – apto 602 – centro, CEP: 84.600-170,, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União



**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

2

da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005, ultima alteração de contrato sob nr. 20206577478 por despacho em sessão de 23 de outubro de 2020 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove a Consolidação do Ato Constitutivo, conforme as cláusulas a seguir:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL:** O Tipo jurídico é : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede na Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260, com inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89. Podendo, a qualquer tempo, critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLAUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL:** O capital da empresa é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

**CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:**

Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviço); Construção de Rodovias e Ferrovias; Construção de Obras – de - Arte Especiais (Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Túneis Urbanos e em Rodovias); Obras de Urbanização em Ruas, Praças e Calçadas; Construção de Redes de Água e Esgoto; Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia; Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

**CLAUSULA QUARTA – DO INICIO DA ATIVIDADE:** A EIRELI iniciou suas atividades em 20 de março de 2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO:** O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantia a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a EIRELI ser alterada para atender uma nova situação.



**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

3

**CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO:** A administração da EIRELI é exercida pelo Sr. **CLEWERTON CEZAR MASNIK**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico de empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLAUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE:** Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLAUSULA OITAVA – DECLARANDO QUE NÃO PARTICIPAR DE OUTRA EMPRESA:** O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLAUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLAUSULA DECIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:** O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, Inciso 1º, CC/2002).

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERTIDADO O TITULAR:** Falecendo ou interdito o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.





**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

4

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO:** Fica eleito o foro da comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) única via de igual teor e consistência.

General Carneiro – PR, 15 de dezembro de 2020.

CLEWERTON CEZAR MASNIK

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including a large signature at the bottom, a smaller signature above it, and several initials or scribbles to the right.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
99017539968	CLEWERTON CEZAR MASNIK



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2020 15:17 SOB N° 20207786038.  
PROTOCOLO: 207786038 DE 15/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006256392. CNPJ DA SEDE: 07289188000189.  
NIRE: 41600099907. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2020.  
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
ANEXO B**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União - SC.

Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência n.º 006/2021

**DECLARAMOS** para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º 006/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto União, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória/PR, 18 de outubro de 2021.

  
-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO ANEXO C**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União - SC.

Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência n.º 006/2021

O signatário da presente, em nome da proponente **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, DECLARA** conhecer e concordar com todos os termos do Procedimento Licitatório supramencionado, seus respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra prevista.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente procedimento.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória- PR, 18 de outubro de 2021.



-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68



**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  
ANEXO I**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União - SC.


Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência n.º 006/2021

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório n.º 250/2021, sob as penas da lei, que atende o inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos e insalubres e de menores de dezesseis anos, trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.



Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória – PR, 18 de outubro de 2021.



-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68



**DECLARAÇÃO FIRMANDO LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE  
ANEXO K**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União  
- SC.

Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência n.º 006/2021

**DECLARAMOS** para fins de participação no procedimento licitatório n.º 250/2021, de que TODOS os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória – PR, 18 de outubro de 2021.



-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI			Protocolo: PRC2108635848	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600099907	CNPJ 07.289.188/0001-89	Arquivamento do Ato Constitutivo 17/03/2005	Início de Atividade 20/03/2005	
Endereço Completo Rua BARAO DO CERRO AZUL, Nº 525, CENTRO - União da Vitória/PR - CEP 84600-260				
Objeto EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇO ; )CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS ( CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOR, TUNEIS URBANOS E EM ROPDOVIAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.				
Capital 000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome CLEWERTON CEZAR MASNIK		CPF 990.175.399-68	Administrador S	Início do Mandato 08/03/2005
Dados do Administrador Nome CLEWERTON CEZAR MASNIK		CPF 990.175.399-68	Início do Mandato 08/03/2005	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 12/03/2021		Número 20211589853	Ato/eventos 092 / 092 - DECISÃO DO TITULAR	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2021, às 13:41:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NAA0THUW.



PRC2108635848



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.289.188/0001-89 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 17/03/2005
NOME EMPRESARIAL ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R BARAO DO CERRO AZUL	NÚMERO 525	COMPLEMENTO *****
CEP 84.600-260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA ✓
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 3522-1273	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA ✓	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/09/2021 às 15:30:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ENGEMASS ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÃO EIRELI

**5.1.2 – REGULARIDADE FISCAL**

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 250/2021  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO - SC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:52 do dia 22/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2022.

Código de controle da certidão: **4386.8703.95C5.37B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025034771-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.289.188/0001-89  
Nome: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 20/01/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI CNPJ: 07289188000189

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos, para fins de direito, que consultados os registros do sistema tributário da Fazenda Municipal, na presente data **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados posteriormente, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWR8CRQSRLZYGEK1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://uniaodavitoria.pr.gov.br/>

União da Vitória (PR), 27 de Setembro de 2021



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.289.188/0001-89  
**Razão Social:** ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI  
**Endereço:** R BARAO DO CERRO AZUL 525 / CENTRO / UNIAO DA VITORIA / PR / 84600-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/09/2021 a 24/10/2021

**Certificação Número:** 2021092501583966490214

Informação obtida em 27/09/2021 08:50:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
Certidão n°: 26804683/2021  
Expedição: 31/08/2021, às 10:40:33  
Validade: 26/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.289.188/0001-89, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ENGEMASS ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÃO EIRELI

### 5.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 250/2021  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO - SC

*Q*

*[Handwritten signature]*



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 112656/2021**

**Validade: 14/03/2022**

**Razão Social:** ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

**CNPJ:** 07289188000189

**Num. Registro:** 42962

**Registrada desde :** 16/05/2005

**Capital Social:** R\$ 2.000.000,00

**Endereço:** RUA BARAO DO CERRO AZUL, 525 CENTRO

**Município/Estado:** UNIAO DA VITORIA-PR

**CEP:** 84600260

**Objetivo Social:**

Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviço); Construção de Rodovias e Ferrovias; Construção de Obras-de-Arte Especiais (Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Túneis e em Rodovias); Obras de Urbanização em Ruas, Praças e Calçadas; Construção de Redes de Água e Esgoto; Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia; Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

**Restrição de Atividade :** As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 07289188000189**

1 - CLEWERTON CEZAR MASNIK

Carteira: SC-555103/D Data de Expedição: 14/02/2001

Desde: 16/05/2005 Carga Horária: 4: H/D

Visto Nº: 62607 Data do Visto: 13/03/2001

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

**Anotações:**

Apostilado em 11/11/2010, o curso de Engenharia de Planejamento, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no período de 06/04/2009 a 30/04/2010.

**Para fins de: LICITAÇÕES**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 278030/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/09/2021 15:18:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

**Aprovado em:** 16/11/2011

**CNPJ:** 07.289.188/0001-89

**Registro:** 110158-2

**Endereço:** RUA BARAO DO CERRO AZUL, 525 CENTRO  
84600-260 UNIAO DA VITORIA PR

**Número da alteração contratual:** 8

**Data da certificação:** 15/12/2020

**Capital social atual:** R\$ 2.000.000,00 - DOIS MILHOES DE REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICIO),CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, TUNEIS URBANOS E EM RODOVIAS); OBRAS DE URBANIZACAO EM RUAS, PRACAS E CALCADAS;CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO; SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.\*\*\*REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: CLEWERTON CEZAR MASNIK

Responsabilidade Técnica aprovada em 16/11/2011

Registro: SC S1 055510-3 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2503889913

Título:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional:" ART. 7 DA RES. 218/73, DO CONFEA ".

**Quadro Técnico:**

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.*

Emitida às **09:57:38** do dia **29/07/2021** válida até **31/03/2022**.

Código de controle de certidão: **4HCD-71EB-71H0-12A4**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **112655/2021**

Validade: 14/03/2022

Nome Civil: CLEWERTON CEZAR MASNIK

Carteira - CREA-SC Nº :SC-555103/D

Registro Nacional : 2503889913

Registrado(a) desde : 14/02/2001

Filiação : JOSE MASNIK

ARLETE ALICE MASNIK

Data de Nascimento : 16/10/1978

Carteira de Identidade : 62412003

Naturalidade : GENERAL CARNEIRO/PR

Visto Nº : 062607

Dt. Expedição Visto : 13/03/2001

CPF : 99017539968

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JOINVILLE

Data da Colação de Grau : 02/03/2001

Diplomação : 02/03/2002

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Anotações:

Apostilado em 11/11/2010, o curso de Engenharia de Planejamento, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no período de 06/04/2009 a 30/04/2010.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

42962 - ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 07289188000189

Desde: 16/05/2005 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 278028/2021.

Emitida via Internet em 15/09/2021 15:17:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** CLEWERTON CEZAR MASNIK

**Aprovado em:** 14/02/2001

**CPF:** 990.175.399-68

**Registro:** SC S1 055510-3

**Expedido pelo CREA-SC**

**Registro Nacional:** 2503889913

**Endereço:** RUA BARAO DO CERRO AZUL 525 CENTRO  
 84600-260 UNIAO DA VITORIA PR

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Data:** 02/03/2001

**Atribuições profissionais:** " ART. 7 DA RES. 218/73, DO CONFEA "

**Pós-graduações:**

**Especialização em:** ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO

**Escola:** PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PR.

**Cidade:** CURITIBA

**Estado:** PR

**Data Início:** 06/04/2009

**Data Fim:** 30/04/2010

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA. A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às 10:05:52 do dia 29/07/2021 válida até 31/03/2022 .

Código de controle de certidão: CH33-B487-14H8-11D6

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

I

**CLEWERTON CEZAR MASNIK**, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, à Avenida Presidente Getulio Vargas, 81 – apto 602 – centro, CEP: 84.600-170, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná – CEP: 84.660-000, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005 e ultima alteração de contrato sob nr. 20206577478 por despacho em sessão de 23 de outubro de 2020 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove as Alterações, conforme as clausulas a seguir:


**CLAUSULA PRIMEIRA:** Neste ato o endereço da empresa passa a ser na Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A vista da modificação ora ajustada, o **ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO** passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

**CLEWERTON CEZAR MASNIK**, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, à Avenida Presidente Getulio Vargas, 81 – apto 602 – centro, CEP: 84.600-170,, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União





**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

2

da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005, ultima alteração de contrato sob nr. 20206577478 por despacho em sessão de 23 de outubro de 2020 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove a Consolidação do Ato Constitutivo, conforme as clausulas a seguir:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL:** O Tipo jurídico é : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede na Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260, com inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89. Podendo, a qualquer tempo, critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLAUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL:** O capital da empresa é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

**CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:**

Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviço); Construção de Rodovias e Ferrovias; Construção de Obras – de - Arte Especiais (Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Túneis Urbanos e em Rodovias); Obras de Urbanização em Ruas, Praças e Calçadas; Construção de Redes de Água e Esgoto; Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia; Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

**CLAUSULA QUARTA – DO INICIO DA ATIVIDADE:** A EIRELI iniciou suas atividades em 20 de março de 2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO:** O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantia a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a EIRELI ser alterada para atender uma nova situação.



**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

3

**CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO:** A administração da EIRELI é exercida pelo Sr. **CLEWERTON CEZAR MASNIK**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico de empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLAUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE:** Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLAUSULA OITAVA – DECLARANDO QUE NÃO PARTICIPAR DE OUTRA EMPRESA:** O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLAUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLAUSULA DECIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:** O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, Inciso 1º, CC/2002).

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERTIDADO O TITULAR:** Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.





**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 08**  
**ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**


4

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO:** Fica eleito o foro da comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) única via de igual teor e consistência.

General Carneiro – PR, 15 de dezembro de 2020.

CLEWERTON CEZAR MASNIK

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
99017539968	CLEWERTON CEZAR MASNIK



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2020 15:17 SOB N° 20207786038.  
PROTOCOLO: 207786038 DE 15/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006256392. CNPJ DA SEDE: 07289188000189.  
NIRE: 41600099907. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2020.  
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.




**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252018100306**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

 Profissional.: **CLEWERTON CEZAR MASNIK**

Registro.....: SC S1 055510-3

C.P.F.....: 990.175.399-68

Data Nasc.....: 16/10/1978

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/03/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

**•ART 6817254-1**

Empresa.....: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO SC

Endereço Obra: VARIAS RUAS S N

Bairro.....: CENTRO

89400 - PORTO UNIAO

- SC

Registrada em: 12/12/2018

Baixada em.. 13/12/2018

Período (Previsto) - Início: 17/10/2017 Término.....: 17/10/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 6527881-3

Profissional: 055510-3 CLEWERTON CEZAR MASNIK

EXECUCAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 10.874,26 TONELADA(S)

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 4.840,40 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

PRODUCAO

CONCRETO ASFALTICO

Dimensão do Trabalho ...: 10.874,26 TONELADA(S)

EXECUCAO

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ...: 54.367,60 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 97.049,85 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE FORNECIMENTO TRANSPORTE E APLICACAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ FRESAGEM CONTINUA E DESCONTINUA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA EM PINTURA DE LIGACAO RR 2C E IMPRIMACAO COM CM 30

Certidão de Acervo Técnico nº 252018100306 emitida em 17/12/2018

 Para obter acesso ao código QR impresso na CAT  
 acesse o endereço eletrônico:  
[www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php)  
 informando o número da Certidão e sua data de emissão.

 Registro realizado eletronicamente  
 vinculado ao direcionamento no S  
 informando o número da Certidão.

 Registro realizado a partir do protocolo nº 71800108453  
 de 06 de 17/12/2018, página 1 de 3  
 CAT nº 25201.

**CREA-SC**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina




**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252018100306**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800108453, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018100306  
17/12/2018, 11:25:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



ira alertar, acesse o código QR impresso na CAT  
[s://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php](http://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php),  
Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicam  
vinculada ou diretamente no si  
informando o número da Certi...

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800108453  
CAT nº 252018  
06 de 17/12/2018, página 2 de 3

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252018100306 emitida em 17/12/2018





# Prefeitura Municipal de Porto União

## ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº 233, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 07.289.188/0001-89, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, CNPJ 83.102.541/0001-58, conforme contrato de n.º 281/2017, obra de pavimentação asfáltica em CBUQ em diversas ruas, na cidade de Porto União - SC, conforme quantitativos abaixo:

	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1	<b>Pavimentação</b>		
1.1	Concreto Betuminoso Usinado a quente CBUQ Faixa C - Projeto de massa	t	10.874,26
1.2	Pavimentação asfáltica em CBUQ - Faixa C - Reperfilamento - Produção, fornecimento e aplicação - Inclusive fornecimento de CAP 50/70	t	1.482,95
1.3	Pavimentação asfáltica em CBUQ - Faixa C - Capa - Produção, fornecimento e aplicação - inclusive fornecimento de Cap 50/70	t	9.391,31
1.4	Limpeza, varrição mecânica e lavagem de pista	m2	39.545,45
1.5	Pintura de ligação com RR 2C	m2	97.049,85
1.6	Imprimação com CM-30	m2	54.367,60
1.7	Fresagem contínua e descontínua de pavimento, inclusive remoção(242,02 m3)	m2	4.840,40

Responsáveis técnicos pela elaboração/execução:

Clewerson Cezar Masnik – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 555103/D – ART n.º 6.817.254-1

Responsável pelas seguintes atividades:

Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentação asfáltica em CBUQ(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), fresagem contínua e descontínua, aplicação de emulsão asfáltica em pintura de ligação com RR-2C e aplicação de imprimação com ligante asfáltico CM-30

Localização da obra : Várias ruas– Porto União – SC.

Período de execução : de 17/10/2017 a 17/10/2018.

Porto União/SC, 13 de Dezembro de 2018.

**IVO ADOLFO WERLE JÚNIOR**  
DIRIGENTE DO SETOR DE PLANEJAMENTO





**DECLARAÇÃO**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União - SC.

Processo Licitatório nº 250/2021

Modalidade Concorrência nº 006/2021

A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município de União da Vitória, Estado do Paraná, à Rua Barão do Cerro Azul, 525 - centro, devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob nº 6.241.200-3 / PR e CPF sob nº 990.175.399-68, proponente do Processo Licitatório 250/2021, na modalidade de Concorrência nº 006/2021, **DECLARA** para os devidos fins de direito, que:

- Temos disponibilidade dos equipamentos e pessoal necessários à execução da obra e serviços ora licitados;
- Indica que o Sr. Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob nº 6.241.200-3 / PR e CPF sob nº 990.175.399-68, residente e domiciliado na Rua José Boiteaux, 804, Centro, na cidade de Porto União/SC, telefone (42) 3522-1273 e e-mail [engemass@engemass.com.br](mailto:engemass@engemass.com.br), é o representante para responder perante o Município pela condução da obra e recebimento das parcelas;
- Indica que o Sr. Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob nº 6.241.200-3 / PR e CPF sob nº 990.175.399-68, CREA SC nº 555103/D e CREA PR nº 62607/V, é responsável técnico da empresa para responder perante a Prefeitura pela execução da obra, o qual deverá estar no local da obra, quando das vistoria para fiscalização e medições dos serviços executados.
- analisamos o Termo de Referência, o Orçamento Descritivo, Descrição das Ruas, Mapas e demais documentações pertinentes e que os mesmos estão de acordo com o Edital e local da obra.
- que tem pleno conhecimento do local onde será realizada a obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória - PR, 18 de outubro de 2021.

-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik - Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68



**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO  
PARLAMENTARES DE QUALQUER ESFERA DO GOVERNO  
ANEXO H**


À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União  
- SC.

Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência nº 006/2021

A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município União da Vitória, Estado do Paraná, à Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob nr. 6.241.200-3 / PR e CPF sob nr. 990.175.399-68, **DECLARA** que não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória – PR, 18 de outubro de 2021.



-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68

**DECLARAÇÃO CNAE  
ANEXO I**


À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União - SC.

Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência n.º 006/2021


A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município União da Vitória, Estado do Paraná, à Rua Barão do Cerro Azul, 525 - centro, devidamente registrada no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, proponente do Processo Licitatório 250/2021, na modalidade Concorrência n.º 006/2021, **DECLARA** que o **CNAE** que representa a atividade de maior receita é: **4120-4/00** - Construção de Edifícios e **4211-1/0** - Construção de rodovias e ferrovias.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória - PR, 18 de outubro de 2021.



-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik - Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68





**DECLARAÇÃO SUSPENDO/IMPEDIDO DE LICITAR  
ANEXO J**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União  
- SC.

Processo Licitatório n.º 250/2021  
Modalidade Concorrência n.º 006/2021

**DECLARAMOS** para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência n.º 006/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto União, de que não estamos punidas com "Suspensão" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória – PR, 18 de outubro de 2021.



-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – Empresário  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CPF: 990.175.399-68



ENGEMASS ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÃO EIRELI

**5.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -  
FINANCEIRA**

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 250/2021  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

R. Marechal Floriano Peixoto, 314 - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho

União da Vitória - PR - CEP 84600 901 Fone: 42 3523 1431 e-mail: cartorio.dist@gmail.com

Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada

## CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: Distribuição Cível ( adendo 1C do CNCJGJ-PR ) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCJGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos ) desta comarca, neles **nada** consta de **Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, sede em **União da Vitória - PR, CNPJ 07.289.188/0001-89.**

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:  
Distribuição Criminal ( adendo 2C do CNCJGJ-PR)  
Distribuição de Família Infância e Juventude ( adendo 5 C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo 14 C do CNCJGJ-PR )  
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do CNCJGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCJGJ-PR)  
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCJGJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de outubro de Dois Mil e Vinte e Um.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.

União da Vitória, 01 de outubro de 2021.

Luciane Hoepfner  
Distribuidora Judicial Designada

Cota: 155,10vrcs.

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO  
Com. União da Vitória - PR - Cartório Público  
Arquivador e Distribuidor Público da  
Comarca de União da Vitória - PR

Luciane Hoepfner  
Portaria nº 028/2012  
Distribuidora Judicial Designada

EM BRANCO

1º SERVIÇO NOTARIAL CARTORIO CASTRO

Cadastre Nacional de Empresas  
CNPJ: 022.052.122-70 - 27/12/04  
Lado Oeste - Rua...  
CPF: 049.977.005-10 - 08/08/07  
Polícia Civil - 190  
CPF: 045.424.050-40 - 09/04/07  
Associação...  
CPF: 027.025.205-00  
Rua Ipiranga, 23 - Tel: 3522-4933  
União da Vitória - 84.602-007



2º SERVIÇO NOTARIAL CARTORIO CASTRO

Rua Ipiranga, 23 - Tel: 3522-4933  
A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO  
FIEL DO DOCUMENTO PRESENTADO  
NESTE CARTÓRIO NESTA DATA

05/07/2021

*[Handwritten signature]*

EM BRANCO





Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

**CERTIFICA**, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de União da Vitória**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Outubro de 2021

**Gustavo Cordeiro Soares Miranda**

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41600099907	<b>CNPJ</b> 07.289.188/0001-89	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 22
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07289188000189	ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI:07289188000189	235178939038863165 539299816407166042 580852617499	06/11/2020 a 06/11/2021	Não
Contador	06793997980	HELENA BLAKA PADILHA:06793997980	235022088146035285 608978174986674759 316956948976	08/01/2020 a 08/01/2023	Não
Empresário	99017539968	CLEWERTON CEZAR MASNIK:99017539968	206874340906040134 50	13/06/2018 a 13/06/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4  
B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/02/2021 às 15:10:42

03.1D.75.4C.02.DC.47.5B  
F2.5A.1E.80.D0.39.E0.84

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
NIRE	41600099907
CNPJ	07.289.188/0001-89
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	União da Vitória
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/03/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	93451

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	93451
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.390.310,17	R\$ 7.505.154,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.535.190,54	R\$ 3.959.148,29
DISPONÍVEL		R\$ 717.455,33	R\$ 1.676.128,76
CAIXA		R\$ 1.760,24	R\$ 36,40
Caixa		R\$ 1.760,24	R\$ 36,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 120.038,65	R\$ 197.620,08
Caixa Econômica Federal		R\$ 88.175,32	R\$ 141.979,87
SICOOB		R\$ 31.863,33	R\$ 55.640,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 595.656,44	R\$ 1.478.472,28
COTAS DE CAPITAL SICOOB		R\$ 300,00	R\$ 300,00
BB CP AUTOMATICO EMPRESA		R\$ 598.269,21	R\$ 1.482.645,76
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR BB CP AUTOMATICO EMPRESA		R\$ (3.745,20)	R\$ (5.305,91)
PROVISAO IOF/IRRF BB AUTOMATICO EMPRESA		R\$ 832,43	R\$ 832,43
CLIENTES		R\$ 1.185.892,78	R\$ 2.104.096,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.185.892,78	R\$ 2.104.096,92
Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR		R\$ 125.639,62	R\$ 208,32
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA		R\$ 0,00	R\$ 1.209.114,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO		R\$ 780.526,05	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 167.012,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		R\$ 153.090,04	R\$ 0,00
MAJOR VIEIRA PREFEITURA		R\$ 126.637,07	R\$ 0,00
TRES BARRAS PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 727.761,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 44.442,43	R\$ 78.922,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.027,00	R\$ 3.366,84
CHG - MOTO SERRAS MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 27,00	R\$ 460,27
CLEWERTON CEZAR MASNIK		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
NILTO PEDRO DA SILVA SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.606,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 39.415,43	R\$ 75.555,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 1 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS		R\$ 3.700,88	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 35.414,55	R\$ 75.555,77
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.400,00	R\$ 100.000,00
AÇÕES		R\$ 587.400,00	R\$ 100.000,00
BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE		R\$ 487.400,00	R\$ 0,00
BB AÇÕES PETROBRÁS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.855.119,63	R\$ 3.546.006,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 34.417,10	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 34.417,10	R\$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL - J. MALUCCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A		R\$ 34.417,10	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.819.202,53	R\$ 3.536.685,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.799,99	R\$ 5.796,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS		R\$ 540,00	R\$ 540,00
REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO		R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
ANTENA PARABOLICA CENTURY		R\$ 213,00	R\$ 213,00
BALDE PARA CONCRETO		R\$ 1.799,99	R\$ 1.799,99
MULTIFUNCIONAL EPSONCONTACTAK L3150 PRETO NF 938997		R\$ 0,00	R\$ 996,55
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.720.563,48	R\$ 3.516.335,36
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS		R\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00
GUINCHO ELÉTRICO 400/800 KG 220V C/SUORTE E CAÇAMBA 48L MAQTRON		R\$ 943,20	R\$ 943,20
MOTOSERRA MS 170 30CM/12P.61PMMC3 N/S 802.386.319		R\$ 664,00	R\$ 664,00
ANDAIME E CAVALETES		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
TRAVA P/CONCRETAGEM C/ACESSORIOS		R\$ 1.632,80	R\$ 1.632,80
28 ANDAIME 1,54 X 1,00 C/ACESSORIOS		R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
DOBRADOR MECANICO - MOD. SP 36T - N/S 5665 - ANO 2011		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
CORTADOR MECANICO - MOD. SC 36T - N/S 5681 - ANO 2011		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
VIBRADOR DE CONCRETO BRANCO 19812240		R\$ 624,00	R\$ 624,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANITARIO MOVEL POLIETILENO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
15 CARRINHO MAO EXTRA REFORCADO		R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00
MARTELO PERFURADOR GBH 2-24 D BOSCH		R\$ 549,88	R\$ 549,88
SERRA CIRCULAR GKS-190 BOSCH		R\$ 434,40	R\$ 434,40
MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24 - 611228818		R\$ 679,41	R\$ 679,41
CARRINHO DE MAO		R\$ 2.468,01	R\$ 2.468,01
SERRA MARMORE GDC 14-40 BOSCH 5113925		R\$ 322,90	R\$ 322,90
FURADEIRA GSB 13 RE BOSCH 0813030		R\$ 305,90	R\$ 305,90
LAV ALTA PRESSAO K 2195 KARCHER		R\$ 299,00	R\$ 299,00
FOGAO BRASLAR SIRIUS 4BCS 10010001		R\$ 245,00	R\$ 245,00
TUPIA E FRESA		R\$ 356,16	R\$ 356,16
COMPACTADOR SOLO MANUAL MOTOR HONDA 5,5 HCR80G GX160		R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
CORTADOR DE PISO POR SERRA MOTOR GASOLINA 4T 9HP		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
BOMBA DAGUA COM MOTOR GASOLINA GX 160 WP30X		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
CONCHA CAT.416E 12 POLEG.		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
CORPO DA REGUA VIBRATORIA ACABAMENTO MMD C/MOTOR HONDA/ 01 REGUA VIBRATORIA		R\$ 2.664,00	R\$ 2.664,00
PLACA VIBRATORIA MPV60 COM MOTOR HONDA GX160 5.5HP 3600 RPM GASOLINA		R\$ 3.877,90	R\$ 3.877,90
MINI CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO SV185 AMARELA NF 3202		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
BARRA DE ANCORAGEM, PORCA DE ANCORAGEM, PEÇA DE LIGAÇÃO, OLHAL E VL5-3000 CFE NF 536		R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
KIT MINI REPETIDOR CELULAR RP 960 NF 0013		R\$ 1.683,40	R\$ 1.683,40
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO MULLER VAP 551, MOTOR MERCEDES BENZ, DIESEL, ANO 1986		R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00
MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130 M ANO 1969,DIESEL		R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
RECPTOR CENTURY BOX VR P/ANTENA PARABOLICA		R\$ 148,00	R\$ 148,00
MOTOCOMPRESSOR CSA 7,5		R\$ 690,00	R\$ 690,00
COMPACTADOR DE PERCUSSAO RAM 70H COM MOTOR HONDA GX120		R\$ 7.913,24	R\$ 7.913,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 3 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROLO COMPACTADOR MODELO CC34 MARCA CATERPILLAR ANO 2014 VW/15180 EURO3 WORKER 09/10 EJK2289 SAO PAULO DIESEL 9533172S2AR015514/BRANCA		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
VW/15180 EURO 3 WORKER 09/10 EJK 2263 SAO PAULO DIESEL 9533172S4AR015563, BRANCA		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
VIBROACABADORA VDA 622 VA 0901		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
BETORNEIRA M 400 EXTRA FORTE ESTAMPADA SEM MOTOR		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PERFURATRIZ 12 KG		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
GUINDASTE 14 TON		R\$ 2.188,81	R\$ 2.188,81
FRESADORA JCB STANDART FLOW 300 MM		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
COMPRESSOR DE AR		R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00
ROMPEDOR		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SAPATA DE APOIO NEOPREX FRETADO 450X350X55		R\$ 3.494,86	R\$ 3.494,86
SAPATA DE APOIO NEOPREX FRETADO 600X450X55		R\$ 1.905,72	R\$ 1.905,72
VIBRADOR DE CONCRETO 2200W/S MANGOTE 1283-1E0 GVC 22EX- BOSCH		R\$ 3.267,00	R\$ 3.267,00
LIXADEIRA ORBITAL IND 180W 12A2 GSS 140-1A(TREME-TREME) BOSCH		R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 7.1/4 1600W - 1623-0E4 GKS 67 - BOSCH		R\$ 289,93	R\$ 289,93
MANGOTE 1,5 M P/VIBRADOR- BOSCH		R\$ 458,70	R\$ 458,70
CONJUNTO ANDAIME LARANJADO(CONTENDO PLATAFORMA ANDAIME, SAPATA, GURADA COPO, ESCADA, BARRA DE LIGAÇA		R\$ 886,75	R\$ 886,75
MICROCOMPUTADOR NTC-PC 8029 AS/I54460/8GB/1TB/DVD/300W- TONER COMPATIVEL HP 85A		R\$ 10.385,18	R\$ 10.385,18
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO SANY MODELO YL25C3 SERIE 09YZ00200278 ANO 2009		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
ROLO COMBINADO VERSAO PATA SANY AMARELO ANO 2012 SERIE 1YZ53120759		R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00
MICROCOMPUTADOR NTC I5 4460/8GB/HD1TB/DVD/KIT/300W/WIN10 PRO		R\$ 70.875,00	R\$ 70.875,00
RETROESCAVADEIRA MODELO 416 ANO 2018 COR AMARELA SERIE CAT0416FLLBF04850		R\$ 2.949,00	R\$ 2.949,00
SEMIREBOQUE CARGA SECA		R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00
		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 4 de 9

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXTENSIVA FNV 1980			
BOMBA CENTRIFUGA 1530N87100292-00 NOTA 9693		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
MOTOVIBRADOR B4T507		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
RETROESCAVADEIRA CASE MOD 580N 4X4 ANO/MOD 2019 CHASI HBZN58NLKAH19608		R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00
ESCAVADEIRA MODELO LG6150E COR AMARELA MARCA SDLG SERIE VLG6150ECK04002		R\$ 305.000,00	R\$ 305.000,00
COMPUTADOR REF NOTA 2661(PROCESSADOR/PLACA MAE/HD INTERNO/MEMORIA 8GB/GABINETE		R\$ 2.386,00	R\$ 2.386,00
TV LED 43 SMART LG TITANUIM NF 24229		R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
ROLO LISO VIBRATORIO DUPLO MARCA DYNAPAC ANO 1985 MODELO CC21- NF 38924		R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
MAQUINA EXTRUSORA PK 2500, MOTOR TOYAMA 13,5 CV, REDUTOR WEG		R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00
COMPRESSOR 140LBS GASOLINA 5 5HP 228666 MOTOMIL		R\$ 3.444,33	R\$ 3.444,33
CABINE SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE 6 LUGARES COM BANHEIRO NF 1980		R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
ROLO COMPACTADOR CS 533 E CATERPILLER AMARELA SERIE CATCS533JBZE023		R\$ 47.950,00	R\$ 47.950,00
LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V NOTA 11123		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
ROLO DE PNEUS MULLER ANO 1993 NOTA 10711		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
MINI CARREGADEIRA NOVA MARCA CASE MODELO SV300 COR LARANJA ANO/MOD 2019/2020 NF 72512		R\$ 0,00	R\$ 207.000,00
RETROESCAVADEIRA NOVA MARCA CASE ANO/MOD 2020/2020 COR LARANJA NF 72511		R\$ 0,00	R\$ 230.950,00
MAQUINA EXTRUSORA MODELO PK 2500		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
FRESADORA DE ASFALTO MARCA WIRTGEN ANO 2010 MODELO W1000L		R\$ 0,00	R\$ 523.809,52
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO MODELO CIBER SA-114C ANO 1997		R\$ 0,00	R\$ 142.857,14
PÁ CARREGADEIRA FIATALLIS MOD FR 180.2 ANO 1997		R\$ 0,00	R\$ 86.000,00
ROÇADEIRAS NF 20772		R\$ 0,00	R\$ 5.494,67
MULTIFUNCIONAL HP DESKJET COLOR INK ADVANTAGE 2136		R\$ 0,00	R\$ 610,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 5 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **07.289.188/0001-89**  
 Número de Ordem do Livro: **22**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TS 420 CORTADOR DE PEDRA/FERRO 350MM/14P		R\$ 0,00	R\$ 4.130,00
NOTE ACER A315-56-3090 I3 8G		R\$ 0,00	R\$ 3.299,00
BR 600 SOPRADOR COSTAL		R\$ 0,00	R\$ 2.421,55
ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA KOMATSU MODELO PC210-10M0 NOVA		R\$ 0,00	R\$ 515.000,00
<b>VEÍCULOS</b>		R\$ 917.981,88	R\$ 1.013.981,88
CAMINHAO FORD/CARGO 712 ANO/MOD 2011 PLACA HIA-1108		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
01 UNO MILLE WAY ECON 4P ANO 2009		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
VW/KOMBI ANO/MOD 2009/2010, BRANCA, PLACA .ARX-5532		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
CAMINHÃO F.4000		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
CAR/CAMIONETE /ABER FIAT STRADA WORKING 2009/2010 BRANCA PLACA ASE-5518		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
MIS/CAMIONETA VW KOMBI 2013/2014, BRANCA PLACA OQR-9261		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
CARRETA REBOQUE COR PRETA ANO/MOD 2016		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
CAR/CAMINHAO/BASCULANTE MBENZ/L 1620/BRANCA ANO/MOD 1997		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
CAMINHAO ESPAGIDOR 5.600 LTS ADN-2586 MERCEDES BENZ ANO 1973		R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00
CAMINHÃO VOLVO FH 440			
GLOBETROTTER 6X4T ANO/MOD 2009 PLACA KHC 8703 VERMELHA		R\$ 98.654,00	R\$ 98.654,00
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA VW 11.130 ANO/MOD 1985 COR BRANCA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAR/CAMIONETE/ABER/C.EST/FIAT STRADA WORKING CE ANO/MOD 2013/2014 COR PRATA PLACA AYB-5462		R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
CAR/S REBOQUE FECHADA ANO/MOD2009 PLACA ARG-3473 COR PRATA		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
CAR CAMINHAO BASCULANTE M BENZ 1977/1977 COR AZUL RENAVAM 556706072		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
SEMIREBOQUE PRANCHA 3 EIXO ANOMOD2018/2019 VERMELHA		R\$ 106.000,00	R\$ 106.000,00
CAMINHAO BAU VW 8.150 PLACA DZV-1358 ANO 2008/ COM CABINE SUPLEMENTAR		R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00
FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA AXB-7980 BRANCO ANO /MOD 2013		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
VW SAVEIRO ANO/MOD 2014/2015 VERMELHA PALCA QHB-7078		R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
VW AMAROK 4X4 PROTETOR DE CACAMBA COR CINZA INDIUM ANO/MOD 2019		R\$ 143.327,88	R\$ 143.327,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARRETA REBOQUE CHASSI 98BRA1MCKKSXX7132		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CARRETA REBOQUE CHASSI 98BRA1MCKKSXX8003		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
FIAT UNO ELETRONIC ANO/MOD 1993 COR PRETA PALCA AHI-0745		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CAMINHAO BASCULANTE M BENZ LS 1995 COR BRANCA PALCA AFY-6185		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
FIAT DUCATO COMBINATTO 2010/2011 COR BRANCA PLACA DTC-4961 CHASI 93W244K14B2063663		R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS		R\$ (824.142,82)	R\$ (999.428,67)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.300,27)	R\$ (2.460,51)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ (486.320,22)	R\$ (595.225,75)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (335.522,33)	R\$ (401.742,41)
COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 9.321,50
BENS EM COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 9.321,50
CILINDRO DE OXIGENIO 7M		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BASE NF 24082		R\$ 0,00	R\$ 150,00
RADIOS COMUNICADORES - ABIX TECNOLOGIA NF 25637		R\$ 0,00	R\$ 7.671,50
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.390.310,17	R\$ 7.505.154,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 327.810,00	R\$ 737.566,18
FORNECEDORES		R\$ 12.170,65	R\$ 2.044,89
FORNECEDORES		R\$ 8.759,53	R\$ 1.504,82
KERBER & CIA. LTDA.		R\$ 8.759,53	R\$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 113,32
MARIO PAXESNIK		R\$ 0,00	R\$ 1.391,50
FORNECEDORES		R\$ 3.411,12	R\$ 540,07
AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA.		R\$ 273,90	R\$ 0,00
R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 275,00
OERITON OSNI FRANCO DE OLIVEIRA RESTAURA		R\$ 3.137,22	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUST. ROBERTINHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 100,00
AUTO POSTO X LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 235.791,01	R\$ 620.300,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 7 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 235.791,01	R\$ 620.300,47
ISS a Recolher		R\$ 685,83	R\$ 1.652,44
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 95.673,80	R\$ 274.215,29
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ 45.167,49	R\$ 144.014,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 7.035,90
PIS A RECOLHER		R\$ 16.777,32	R\$ 34.426,14
COFINS A RECOLHER		R\$ 77.433,79	R\$ 158.889,87
PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÕES		R\$ 52,78	R\$ 65,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 76.154,46	R\$ 109.926,04
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 76.154,46	R\$ 109.526,04
INSS a Recolher		R\$ 76.154,46	R\$ 87.721,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 21.767,07
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 37,30
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.693,88	R\$ 5.294,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 245,48	R\$ 245,48
NEOVIA INFR ROD LTDA		R\$ 245,48	R\$ 245,48
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 3.448,40	R\$ 5.049,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 3.448,40	R\$ 5.049,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 303.869,62	R\$ 827.160,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 293.369,62	R\$ 803.860,21
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 293.369,62	R\$ 803.860,21
CEDULA DE CREDITO BANCARIO NR 021.717.690 - BCO BRASIL		R\$ 160.413,70	R\$ 75.000,05
CEDULA DE CREDITO BANCARIO NR 021.717.714 - BCO DO BRASIL		R\$ 132.955,92	R\$ 54.081,16
CEDULA DE CREDITO BANCARIO NR 021.718.501 - BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 262.779,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO NR 021.719.311 - BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 412.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.500,00	R\$ 23.300,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 10.500,00	R\$ 23.300,00
ALUGUEL CASA UNIAO DA VITORIA - RENATO BRAUTIGAM		R\$ 4.500,00	R\$ 900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEL CASA MAJOR VIEIRA - MIGUEL WOJCIECHOWSKI FILHO		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ALUGUEL TERRENO BARRACAO SAO JOAO BATISTA - VERA LUCIA BENVENUITTI		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEL APARTAMENTO MAJOR VIEIRA - JOCIANI WOJCIECHOWSKI		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ALUGUEL TERRENO HELIO GENTIL VENSÃO -RUA FRANCISCO OLINQUEVICZ		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
ALUGUEL IMOVEL MAJOR VIEIRA(KITNET) - ODIR JOSE GOEDERT		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ALUGUEL IMOVEL MAJOR VIEIRA- JACY DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.758.630,55	R\$ 5.940.428,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CLEWERTON CEZAR MASNIK		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.757.130,55	R\$ 3.931.107,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.757.130,55	R\$ 3.931.107,01
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.757.130,55	R\$ 3.931.107,01
COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 9.321,50
BENS EM COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 9.321,50
CILINDRO OXIGENIO 7 M		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BASE NF 24082		R\$ 0,00	R\$ 150,00
RADIOS COMUNICADORES- ABIX TECNOLOGIA NF 25637		R\$ 0,00	R\$ 7.671,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 9 de 9



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 21.544.730,51	R\$ 36.638.102,94
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 21.544.730,51	R\$ 36.638.102,94
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 21.544.730,51	R\$ 36.638.102,94
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (992.045,34)	R\$ (1.925.129,69)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (992.045,34)	R\$ (1.925.129,69)
(-) (-) ISS		R\$ (380.169,04)	R\$ (587.833,41)
(-) (-) COFINS		R\$ (501.054,57)	R\$ (1.099.147,63)
(-) (-) PIS		R\$ (108.561,83)	R\$ (238.148,65)
(-) (-) DARF DESONERACAO		R\$ (2.259,90)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (9.304.783,36)	R\$ (21.235.580,43)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (6.442.659,38)	R\$ (15.836.537,14)
(-) MATERIAIS		R\$ (6.442.659,38)	R\$ (15.836.537,14)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.750.381,27)	R\$ (3.489.092,93)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (990.112,81)	R\$ (1.964.175,44)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (399,00)	R\$ (8.619,88)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (125.771,38)	R\$ (172.192,48)
(-) FÉRIAS		R\$ (96.734,38)	R\$ (174.719,86)
(-) INSS		R\$ (348.278,68)	R\$ (662.035,53)
(-) FGTS		R\$ (13.054,35)	R\$ (166.839,22)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (6.770,86)	R\$ (15.500,07)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (169.259,81)	R\$ (325.010,45)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.111.742,71)	R\$ (1.909.950,36)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.108.647,55)	R\$ (1.904.609,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.095,16)	R\$ (5.341,03)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (616.596,82)	R\$ (1.497.229,77)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ (548.744,12)	R\$ (1.359.212,18)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (548.744,12)	R\$ (1.359.212,18)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (67.852,70)	R\$ (138.017,59)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (54.552,70)	R\$ (88.017,59)
(-) ALUGUEL TERRENO RUA FRANCISCO OLINQUEVICZ		R\$ (13.300,00)	R\$ (50.000,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (522.972,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.622,41)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.622,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.100,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.100,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (0,00)	R\$ (421.165,35)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (353.036,03)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (68.129,32)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (45.631,20)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (5.794,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (39.837,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (43.453,54)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (43.453,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.668.742,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (188.091,37)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (25.068,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.038,28)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (8.633,17)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.669,93)
(-) SERVIÇOS DE AUXÍLIO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (139.681,99)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (132.666,78)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (56.408,46)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (76.258,32)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.263,41)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (12.897,03)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.304,82)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (571,83)
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 18,14
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (676,95)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.714,22)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (755,40)
(-) LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.361,30)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.193.542,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.336,94)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (6.093,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.289.188/0001-89  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (3.380,43)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (47,70)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (45.144,38)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (55.622,96)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.431.886,81)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (201.358,97)
(-) CARTÓRIOS E REGISTROS		R\$ (0,00)	R\$ (9.142,74)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (345.262,18)
(-) SINDUSCON		R\$ (0,00)	R\$ (8.220,62)
(-) CREA		R\$ (0,00)	R\$ (13.042,50)
(-) SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.979,14)
(-) GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (44.037,59)
(-) DESPESAS ACESSORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.179,73)
(-) ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (14.677,45)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.129,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (121.178,38)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (109.395,52)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,06)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.782,80)
RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 65.918,00
GANHO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 0,00	R\$ 65.918,00
GANHO EM AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 65.918,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 26.730,39
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 26.730,39
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.552,87
DESCONTO D.S.R.		R\$ 0,00	R\$ 2.870,38
INSS - DESONERACAO		R\$ 0,00	R\$ 16.854,14
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.453,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 82.035,56
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 78.019,36
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 17.486,26
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 60.533,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.016,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**  
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **07.289.188/0001-89**  
 Número de Ordem do Livro: **22**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 4.016,20
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (729.919,67)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (729.919,67)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (729.919,67)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (403.308,80)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (403.308,80)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (403.308,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 7.829.903,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 4 de 4



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 07.289.188/0001-89

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CLEWERTON CEZAR MASNIK (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	CILINDRO OXIGENIO 7 M (R\$)	BASE NF 24082 (R\$)	RÁDIOS COMUNICADORES- ABIX TECNOLOGIA NF 25637 (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	2.000.000,00	1.757.130,55	1.500,00	0,00	0,00	3.758.630,55
GERAL		2.173.976,46		150,00	7.671,50	2.181.797,96
Saldo Final em 31.12.2020	2.000.000,00	3.931.107,01	1.500,00	150,00	7.671,50	5.940.428,51
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.4C.F0.48.E4.44.49.05.4E.95.C9.43.4B.30.30.DC.E1.93.4C.FC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Estabelecimento: 01 - ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTR EIRELI - 07.289.188/0001-89

**Notas Explicativas Gerais****0001 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPRESA ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, EMPRESA JURIDICA DE DIRETO PRIVADO DEVIDAMENTE CADASTRADA E REGISTRADA SOB CNPJ NR 07.289.188/0001-89 NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA.

INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 01 DE ABRIL DE 2005, NA CIDADE DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, SITUADA A RUA PRESIDENTE KENNEDY, TENDO COMO RAMO DE ATIVIDADE A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

**Balanco Patrimonial****0001 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL E AS NORMAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC).

**0002 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****A) REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

ADOTADO O REGIME DE COMPETÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CONTÁBEIS, A APLICAÇÃO DESSE REGIME IMPLICA NO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS INCORRIDAS, INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO, QUANDO SE CORRELACIONAM.

**B) ALICAÇÕES FINANCEIRAS**

BB CP AUTOMÁTICO R\$ 1.482.645,76  
SALDOS CONSTANTES NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.

**C) IMOBILIZADO**

OS ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO SÃO DEMONSTRADOS A CUSTO DE AQUISIÇÃO, MAIS TODOS OS GASTOS INCORRIDOS PARA MANTE-LOS EM CONDIÇÕES DE USO.

**D) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS**

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS, TAIS COMO SALÁRIOS, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBTENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

**E) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS É REPASSADA PELO TITULAR DA EMPRESA E FEITA DE ACORDO COM A LEI, SENDO QUE NÓ PERÍODO QUE COMPRENDE 01/01/2020 A 31/12/2020 OS LUCROS FICARAM ASSIM DISTRIBUIDOS COM BASE NOS LUCROS ACUMULADOS.

28/04/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 1.238.000,00
03/07/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 32.000,00
13/07/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 10.000,00
14/07/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 120.000,00
13/08/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 140.000,00
24/08/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 4.000,00
24/08/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 200.000,00
16/09/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 25.000,00
02/10/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 160.000,00
03/11/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 25.000,00
13/11/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 120.000,00
16/12/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 50.000,00
29/12/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 2.450.000,00
30/12/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 600.000,00
30/12/2020	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 500.000,00

**H) CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL DA EMPRESA EM 31/12/2020 CORRESPONDE AO VALOR DE R\$2.000.000,00 (DOIS MILHOES DE REAIS) DISTRIBUIDO ENTRE O TITULAR PESSOA FISICA CLEWERTON CESAR MASNIK.





Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

CLEWERTON CEZAR MASNIK  
EMPRESARIO  
CPF 990.175.399-68

HELENA BLAKA PADILHA  
CONTADOR  
CRC SC-035972/O-0

**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Ref: **CONCORRÊNCIA NR 006/2021**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 250/2021 – ALTERADO 1**  
**Prefeitura Municipal de Porto União / SC**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social ref. 2020.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES**

LC – Índice Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00  
Fórmula: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE  
LC = 3.959.148,29 / 737.566,18 = **5,37**



SG – Índice Solvência Geral, maior ou igual a 1,00  
Fórmula: ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO  
SG = 7.505.154,90 / 1.564.726,39 = **4,80**

LG – Índice Liquidez Geral, maior ou igual a 1,00  
Fórmula: ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO  
LG = 3.959.148,29 / 1.564.726,39 = **2,53**

Obs: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

União da Vitória – PR, 13 de outubro de 2021.

  
-----  
ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Clewerson Cezar Masnik – empresário  
RG: 6.241.200-3 / II PR - CPF: 990.175.399-68

  
*Helena Blaka Padilha*  
HELENA BLAKA PADILHA  
Contador  
CRC: SC-035972/O-0T-PR  
CPF: 067.939.979-80  




PROCESSO LICITATORIO Nº 250/2021 – ALTERADO 1  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

Nome da empresa: Engemass Engenharia e Construção Eireli  
CNPJ: 07.289.188/0001-89  
Endereço: Rua Barão do Cerro Azul, 525 – Centro – 84600-260 – União da Vitória (PR)  
Telefone: (42) 3522-1273 E-mail: engemass@engemass.com.br

**PROPOSTA DE PREÇOS**

União da Vitória, 20 de outubro de 2021

Prezados,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços, relativa à execução do objeto da presente licitação, modalidade Tomada de Preços Nº 005/2021, acatando todas as condições consignadas:

Objeto: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m<sup>2</sup>.

Valor total:

**R\$ 7.250.533,03**


(sete milhões e duzentos e cinquenta mil e quinhentos e trinta e três reais e três centavos)


No preço proposto estão incluídas todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, transporte, alimentação, abrigo, tarifas bancárias e todas as demais despesas necessárias para a execução do objeto licitado.

Declaramos que os preços propostos correspondem a todos os serviços e encargos necessários a sua completa realização.

Validade da proposta comercial: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 02.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Clewerson Cezar Masnik  
Engenheiro Civil / Representante Legal  
CPF 990.175.399-68  
RG: 6.241.200-3 / II PR  
CREA SC 555103/D – PR 62607/V



**MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: 42 3523-1155  
Rua Padre Anchieta.  
C.E.P.: 89400-000 - Porto União

**Concorrência**  
**Nº.: 6/2021 - CC**  
**Obras e Serviços de Engenharia**

Processo Administrativo: 250/2021  
Processo Licitatório: 250/2021  
Data do Processo: 08/09/2021

Folha: 1/1

Fornecedor: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
Endereço: RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - Bairro: CENTRO  
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-260  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 Inscrição Estadual: 9053859418  
Telefone: 4235221273 Enquadrado como MPE:0 MPE Local/Regional:0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SERV	a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m². - Especificação: a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m².	7.343.249,85		0,00	0,00	0,0000	7.250.533,03	7.250.533,03


Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

Total Geral: 7.250.533,03

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso: (sete milhões duzentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e três reais e três centavos)

UNIÃO DA VITÓRIA, 19 de Outubro de 2021

  
CLEWERTON QEZAR MASNIK  
REPRESENTANTE LEGAL



## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ORÇAMENTO DESCRITIVO						BDI	27,40%	
<b>Obra:</b> Pavimentação de Ruas diversas no Município de Porto União <b>Município:</b> Porto União/SC						BDI diferenciado	15,00%	
						Prazo execução	3 meses	
						Referência:	SICRO SC	
						Data base:	jan/21	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL	%
<b>I - FRESAGEM E RECAPEAMENTO</b>								
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	m3	1.392,000	19,89	27,40%	25,33	35.259,36	0,486%
4011353	Pintura de ligação	m2	31.946,420	0,15	27,40%	0,19	6.069,81	0,084%
	Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	t	14,375	3.513,18	15,00%	4.040,15	58.077,15	0,801%
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	5.495,230	110,17	27,40%	140,35	771.255,53	10,637%
	Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ	t	285,751	4.463,46	15,00%	5.132,97	1.466.751,31	20,230%
						<b>Subtotal</b>	<b>2.337.413,16</b>	<b>32,238%</b>
<b>II - CAPA SOBRE BASE EXISTENTE</b>								
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	92.597,760	0,21	27,40%	0,26	24.075,41	0,332%
	Aquisição e transporte de CM-30 para imprimação	t	92,597	5.993,81	15,00%	6.892,88	638.260,00	8,803%
4011353	Pintura de ligação	m2	92.597,760	0,15	27,40%	0,19	17.593,57	0,243%
	Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	t	41,668	3.513,18	15,00%	4.040,15	168.344,97	2,322%
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	9.498,800	110,17	27,40%	140,35	1.333.156,58	18,387%
	Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ	t	493,937	4.463,46	15,00%	5.132,97	2.535.363,80	34,968%
						<b>Subtotal</b>	<b>4.716.794,33</b>	<b>65,054%</b>
<b>III - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA</b>								
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1x1m	und.	5,000	42,19	27,40%	53,75	268,75	0,004%
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 150 ciclos - fornecimento implantação e retirada	unddia	100,000	0,63	27,40%	0,80	80,00	0,001%
						<b>Subtotal</b>	<b>348,75</b>	<b>0,005%</b>
<b>IV - SERVIÇOS AUXILIARES</b>								
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	90.160,975	0,40	27,40%	0,50	45.080,48	0,622%
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	35.149,964	0,62	27,40%	0,78	27.416,97	0,378%
						<b>Subtotal</b>	<b>72.497,45</b>	<b>1,000%</b>
<b>V - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>								
MOB01	Mobilização/Desmobilização	und.	2,000	5.853,21	27,40%	7.456,98	14.913,96	0,206%
						<b>Subtotal</b>	<b>14.913,96</b>	<b>0,206%</b>
<b>VI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
ADM	Administração Local	%	100,000	85.216,16	27,40%	108.565,38	108.565,38	1,497%
						<b>Subtotal</b>	<b>108.565,38</b>	<b>1,497%</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.250.533,03</b>	<b>100,000%</b>

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

**MOMENTOS DE TRANSPORTE**

<b>Obra:</b>	Pavimentação de Ruas diversas no Município de Porto União								
<b>Município:</b>	Porto União/SC								
CÓDIGO	SERVIÇO	QUANT.	MATERIAL	UNID.	F ÚTIL	DENSIDADE	PESO TOTAL	DMT	MOM. TRANSPORTE
<b>5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada</b>									
4011464	Concreto asfáltico - faixa C	14.994,030	CBUQ	t	1,020	1,000	15.293,911	5,170	79.069,519
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	1.392,000	Material fresado	m3	1,000	2,400	3.340,800	3,320	11.091,456
<b>Total</b>									<b>90.160,975</b>
<b>5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m<sup>3</sup> - rodovia em leito natural</b>									
4011464	Concreto asfáltico - faixa C	14.994,030	CBUQ	t	1,020	1,000	15.293,911	2,200	33.646,604
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	1.392,000	Material fresado	m3	1,000	2,400	3.340,800	0,450	1.503,360
<b>Total</b>									<b>35.149,964</b>

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.  
  
Cleyerson Masarik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 565103/D / CREA-PR 62607/V  
  
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

**PLANILHA COM AS DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE PARA O CBUQ USINADO E PARA TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO**

	RUA	TIPO	COMPRIMENTO	LARGURA	Area de Gola /limpa rodas	AREA	AREA TOTAL	TON	DMT CBUQ		DMT FRESADO	
									Não Pavim.	Pavimentada	Não Pavim.	Pavimentada
1	ABDALA A. DOMINGOS	N	125,1	9,4	0	1175,94	1175,94	120,04	2,2	5,2	0,45	3,5
2	LEOPOLDO MATTE	N	86,3	8,1	0	699,03	699,03	71,36	2,2	5,7	0,45	4
3	LEOPOLDO MATTE	N	112	8,1	0	907,2	907,2	92,61	2,2	5,7	0,45	4
4	MIGUEL HONESKO	N	134,3	10	0	1343	1343	137,09	2,2	5,5	0,45	3,8
5	PORTUGUAL	N	262,6	9	0	2363,4	2363,4	241,26	2,2	5,6	0,45	3,9
6	PORTUGUAL	N	426,8	10	0	4268	4268	435,68	2,2	4,9	0,45	3,3
7	GERONIMO COELHO	R	151,5	9,5	0	1439,25	1439,25	257,11	2,2	4,9	0,45	0,9
8	XV DE NOVEMBRO	R	47	13,7	0	643,9	643,9	115,03	2,2	5,5	0,45	1,5
9	SETE DE SETEMBRO	R	84	11	0	924	924	165,06	2,2	4,8	0,45	0,8
10	SANTOS DUMOUNT	R	137	10,1	0	1383,7	1383,7	247,18	2,2	4,5	0,45	1
11	JOSE BOIUTEX	R	171,9	10	0	1719	1719	307,08	2,2	4,7	0,45	1,1
12	JOSE BOIUTEX	R	127	10	44,4	1270	1314,4	234,80	2,2	4,6	0,45	1,1
13	PADRE ANCHIETA	R	69	14	0	966	966	172,57	2,2	4	0,45	0,85
13.1	FAIXA ELEVADA PADRE ANCHIETA	R	14	4	0	56	56	21,44	2,2	3,7	0,45	1
14	VILAGRAN CABRITA	R	81,4	4,1	0	333,74	333,74	59,62	2,2	4,6	0,45	2,9
15	ABSALAO CARNEIRO	R	353	9,5	84	3353,5	3437,5	614,08	2,2	4,4	0,45	2,7
16	QUINTINO BACAIUVA	R	245	9,95	238,8	2437,75	2676,55	478,14	2,2	4,5	0,45	2,8

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
 Engenharia e Construção Ltda.  
 Cl Jefferson Mashik  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/N

17	ALBERTO BECKER	N	366,8	9	171	3301,2	3472,2	354,44	2,2	3,9	0,45	2
18	SEBASTIAO VENANCIO	R	70,7	7,4	0	523,18	523,18	93,46	2,2	3,7	0,45	2
19	SEBASTIAO VENANCIO	N	134,5	6	0	807	807	82,38	2,2	5	0,45	1
20	PORTAL DO MARATÁ	N	0	0	0	941,4	941,4	96,10	2,2	15,3	0,45	16,8
21	ABEL BORTOLON	R	73,7	7	0	515,9	515,9	92,16	2,2	3,5	0,45	1,5
22	ABEL BORTOLON	R	105,4	6,5	0	685,1	685,1	122,39	2,2	3,5	0,45	1,7
23	ACACIO CORREA	N	197,1	9,3	0	1833,03	1833,03	187,12	2,2	4,8	0,45	1,2
24	ACESSO ANA DOMINGAS BABIRESKI	N	61,7	7	0	431,9	431,9	44,09	2,2	5,1	0,45	2,8
25	ANA DOMINGAS BABIRESKI	N	234,6	7	0	1642,2	1642,2	167,64	2,2	5,3	0,45	3
26	CRUZEIRO	N	67,46	10	0	674,6	674,6	68,86	2,2	4,9	0,45	0,1
27	CRUZEIRO	N	197,34	7	0	1381,38	1381,38	141,01	2,2	5,1	0,45	0,5
28	HUMBERTO ZARANTONIELO	R	104,1	7,05	0	733,905	733,905	74,92	2,2	3,3	0,45	1,3
29	ORLANDO SAVI	N	89,4	9,6	0	858,24	858,24	87,61	2,2	3,9	0,45	1,9
30	CRUZAMENTO CIDADÃO JOSÉ LONA	R	21,6	9,1	0	196,56	196,56	35,11	2,2	3,8	0,45	2
31	ORLANDO SAVI	N	97	9,7	0	940,9	940,9	96,05	2,2	4,3	0,45	1,6
32	ORLANDO SAVI	N	99,1	9,8	0	971,18	971,18	99,14	2,2	4,1	0,45	1,7
33	PRES. JHONN F. KENNEDY	N	94,8	9,5	0	900,6	900,6	91,93	2,2	4	0,45	1,8
34	CRUZAMENTO CIDADÃO JOSÉ LONA	R	21,5	9,1	0	195,65	195,65	34,95	2,2	3,7	0,45	1,9
35	PRES. JHONN F. KENNEDY	N	97	9,9	0	960,3	960,3	98,03	2,2	3,8	0,45	2
36	MIGUEL OLIVEIRA	N	156,4	10	0	1564	1564	159,65	2,2	4,9	0,45	1,3
37	MIGUEL OLIVEIRA	N	90,7	10	0	907	907	92,59	2,2	5	0,45	1,5

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
 Engenharia e Construção Ltda.  
 Cláudio Masnik  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 595103/D - CREA-PR 62607/V



38	MARECHAL DEODORO DA FONSECA	R	90,7	8,1	0	734,67	734,67	131,24	2,2	3,2	0,45	1,8
39	MARECHAL DEODORO DA FONSECA	R	324,4	9,45	0	3065,58	3065,58	547,64	2,2	3,5	0,45	2
40	JAIME MATZEMBACHER	N	97,4	6,4	0	623,36	623,36	63,63	2,2	3,5	0,45	2
41	JOÃO SAVI	N	96,7	6,27	0	606,309	606,309	108,31	2,2	4,1	0,45	0,2
42	JOÃO SAVI	R	81,3	8,1	60,7	658,53	719,23	128,48	2,2	4,1	0,45	0,25
43	CURVA JOÃO SAVI	R	42,7	5,08	0	216,916	216,916	38,75	2,2	4,1	0,45	0,3
44	JOSÉ BUTNER	R	64,3	8,1	0	520,83	520,83	93,04	2,2	4,1	0,45	0,35
45	JOSÉ CASEMIRO SWIERK	R	98,4	12,2	0	1200,48	1200,48	122,54	2,2	4,4	0,45	1,3
46	JOSÉ CASEMIRO SWIERK	N	1369	10,5	0	14374,5	14374,5	1.467,35	2,2	4,4	0,45	1,5
47	RODOLFO MATZEMBACHER	N	99,5	10,5	0	1044,75	1044,75	106,65	2,2	4,6	0,45	1,6
48	RODOLFO MATZEMBACHER	N	91,4	10,5	0	959,7	959,7	97,97	2,2	4,8	0,45	1,7
49	RODOLFO MATZEMBACHER	N	98,6	10,5	0	1035,3	1035,3	105,68	2,2	5	0,45	1,8
50	PROF. WEINAND	N	309	10,5	37,8	3244,5	3282,3	335,06	2,2	4,7	0,45	1,8
51	PROF. WEINAND	N	92,7	10,5	0	973,35	973,35	99,36	2,2	4,4	0,45	1,9
52	PROF. WEINAND	N	307,9	10,5	0	3232,95	3232,95	330,02	2,2	4,8	0,45	1,4
53	PROF. WEINAND	N	147,7	9	62,4	1329,3	1391,7	142,06	2,2	4,7	0,75	0
54	FRANCISCO FERNANDES LUIZ	N	289,7	8,7	135	2520,39	2655,39	271,06	2,2	1,4	0,45	3,5
55	FRANCISCO FERNANDES LUIZ	N	99,5	7,5	0	746,25	746,25	76,18	2,2	1,6	0,45	3,7
56	FREDERICO GROBE	N	87,3	8,45	0	737,685	737,685	75,30	2,2	0,95	0,45	3,7
57	FREDERICO GROBE	N	87,8	9	0	790,2	790,2	80,66	2,2	1	0,45	3,8
58	JAQUELINO RAMOS	N	76,7	8	60	613,6	673,6	68,76	2,2	1,5	0,45	3,3

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
 Engenharia e Construção Ltda.

Cláudio Masnik  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 551103/D - CREA-PR 62607/V

59	NILO PEÇANHA	N	210,5	7	30	1473,5	1503,5	153,48	2,2	1,9	0,45	3,9
60	ADÃO OSGA	N	105,3	6,8	0	716,04	716,04	73,09	2,2	2,9	0,45	2,9
61	AGENOR DE. P. BUENO	R	114,5	6,6	0	755,7	755,7	77,14	2,2	3	0,45	2,3
62	ALFREDO KROETZ	N	52,6	6,22	0	327,172	327,172	33,40	2,2	2,8	0,45	2,9
63	ALFREDO KROETZ	N	52	6,8	0	353,6	353,6	36,10	2,2	3	0,45	3
64	BARÃO DO RIO BRANCO	R	336	8,9	0	2990,4	2990,4	534,21	2,2	2,9	0,45	2
65	BARÃO DO RIO BRANCO	R	61,6	9,45	0	582,12	582,12	103,99	2,2	2,7	0,45	2,2
66	CANTO DOS PASSAROS	R	42,7	5,25	0	224,175	224,175	22,88	2,2	3	0,45	2,3
67	ESTACIO HOLOVATY	N	104,4	6,15	0	642,06	642,06	65,54	2,2	3,1	0,45	2,4
68	HENRIQUE DOS PASSOS	N	83,4	4,5	0	375,3	375,3	38,31	2,2	3,8	0,45	2,2
69	HILARIO A. DEZORDI	R	210,3	8,1	0	1703,43	1703,43	304,30	2,2	2,4	0,45	2,6
70	JOÃO N. GASPARINI	N	86,3	6,15	0	530,745	530,745	54,18	2,2	2,8	0,45	3
71	MARIA DA SILVA	N	139,75	8,3	0	1159,925	1159,925	118,41	2,2	2,5	0,45	3,3
72	NILO PEÇANHA	R	143,4	6	0	860,4	860,4	153,70	2,2	3	0,45	2,4
73	OZIREZ NEVES	N	212,5	8,7	0	1848,75	1848,75	188,72	2,2	3,1	0,45	2,5
74	TV SANTA CATARINA	R	89,1	7,05	0	628,155	628,155	112,21	2,2	2,9	0,45	2,3
75	ADÃO JOSÉ WEBER	N	79,4	5	0	397	397	40,53	2,2	22,6	0,45	20,3
76	ADÃO VOGEL	N	108,3	5	0	541,5	541,5	55,28	2,2	22,5	0,45	20,3
77	ARNALDO BAHR	N	60	5,2	100,65	312	412,65	42,12	2,2	32,7	0,45	30,7
78	CARLOS GALLE	N	96,6	7,75	0	748,65	748,65	76,42	2,2	32,6	0,45	30,6
79	CARLOS GALLE	N	97,4	6,8	0	662,32	662,32	67,61	2,2	32,6	0,45	30,5

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
 Engenharia e Construção Ltda.  
 Cleverton Masnik  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 565103/D - CREA-PR 62607/N



80	CARLOS GALLE	N	155,1	6,37	0	987,987	987,987	100,85	2,2	32,8	0,45	30,4
81	FREDERICO BARTH	N	71	8,2	0	582,2	582,2	59,43	2,2	32,9	0,45	30,3
82	ALBERTINA BRAUSCHNER / ATLETA RONALDO	N	235,7	7	45	1649,9	1694,9	173,02	2,2	0,5	0,45	4,3
83	NOSSA SENHORA APARECIDA	N	125	8	0	1000	1000	102,08	2,2	1,4	0,45	4,7
84	JOÃO MAZURECHEN	N	110	7,15	0	786,5	786,5	80,29	2,2	0,4	0,45	4,3
85	BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	N	395,6	8,5	0	3362,6	3362,6	343,25	2,2	6,6	0,45	5,3
86	REGINALDO STASIAK	N	101	8,3	0	838,3	838,3	85,57	2,2	6,5	0,45	5,2
87	NESTOR KUNZ	N	110,9	8	0	887,2	887,2	90,57	2,2	6,6	0,45	5,2
88	CLODOADO S. SCHENA	N	128,3	8	0	1026,4	1026,4	104,77	2,2	6,7	0,45	5,2
89	FRANCISCO LAURIANO DA SILVA	N	258,4	7,8	0	2015,52	2015,52	205,74	2,2	6,8	0,45	5,3
90	AGENOR MEDEIROS	N	175	8,4	0	1470	1470	150,06	2,2	6,7	0,45	5,3
91	DIRCEU BERTON	N	278	12	72	3336	3408	347,89	2,2	8,5	0,45	6,3
92	VEREADOR MIGUEL KOVALCHUK	N	93	9	54	837	891	90,95	2,2	8,7	0,45	6,5
93	ADÃO MIBACH	N	33,5	9	0	301,5	301,5	30,78	2,2	8,7	0,45	6,5
94	ADÃO MIBACH	N	76,5	9	0	688,5	688,5	70,28	2,2	8,7	0,45	6,5
95	ROGÉRIO LOMOS DE CAMARGO	N	0	0	0	268,1	268,1	27,37	2,2	8,7	0,45	6,5
								14.994,02	211,2	598,55	43,5	439,05

TOTALS

124544,18			14.994,02	211,20	598,55	43,50	439,05
			Média	2,20	5,17	0,45	3,32
			Ponderada				

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
 Engenharia e Construção Ltda.  
 Clewerson Masnik  
 Engenharia Civil  
 CREA-SC 559103/D - CREA-PR 62607/V

## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

PLANILHA DE CALCULO DO BDI	
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%
A - Administração Central	4,50%
B - Riscos	0,50%
C - Seguros e Garantias Contratuais	0,25%
D - Despesas Financeiras	0,17%
<b>LUCRO</b>	% sobre PV
E - Lucro Operacional	7,97%
<b>TRIBUTOS</b>	% sobre PV
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN	2,50%
CPRB - DESONERAÇÃO	4,50%
<b>BDI</b>	<b>27,40%</b>

PLANILHA DE CALCULO DO BDI DIFERENCIADO	
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%
A - Administração Central	2,86%
B - Riscos	0,50%
C - Seguros e Garantias Contratuais	0,25%
D - Despesas Financeiras	0,17%
<b>LUCRO</b>	% sobre PV
E - Lucro Operacional	3,99%
<b>TRIBUTOS</b>	% sobre PV
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN	2,50%
CPRB - DESONERAÇÃO	0,00%
<b>BDI DIFERENCIADO</b>	<b>15,00%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleverson Malnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555103/0 - CREA-PR 62607/V



## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

<b>CUSTOS DOS LIGANTES ASFÁLTICOS</b>					BDI	27,40%	
					BDI diferenciado	15,00%	
					Prazo execução	3 meses	
<b>Obra:</b>	Pavimentação de Ruas diversas no Município de Porto União						
<b>Município:</b>	Porto União/SC						
FORMULA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL							
MÊS	ÍNDICE PAVIMENTAÇÃO	ÍNDICE PARCIAL	FIXO	VARIÁVEL	<b>Fórmula de transporte atualizada</b> $41,681 + 0,391x D$		
Julho/2014	270,237		26,939	0,253			
DEZEMBRO/2020	418,124	1,547249266	41,681	0,391			
Obs: Atualização da fórmula pelo índice de pavimentação							
Custo de referência para o transporte dos produtos asfálticos, conforme Art. 3º da portaria nº 1.977 de 25 de outubro de 2017 do DNIT.							
Insumo	Custo Insumo (R\$/ton)	Origem	Destino	DMT (km)	Custo Transporte (R\$/ton km)	Custo Transporte (R\$/ton)	Custo Total (R\$/ton)
CAP-50/70	<b>4.318,26</b>	Araucária/PR	Porto União	220	0,6600	<b>145,20</b>	<b>4.463,46</b>
CM-30	<b>5.853,89</b>	Araucária/PR	Porto União	212	0,6600	<b>139,92</b>	<b>5.993,81</b>
RR-2C	<b>3.373,26</b>	Araucária/PR	Porto União	212	0,6600	<b>139,92</b>	<b>3.513,18</b>
Obs: custo final = custo base / (1 - ICMS - PIS - COFINS)							

## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
<b>Obra:</b>			Pavimentação de Ruas diversas no Município de Porto União			
<b>Município:</b>			Porto União/SC			
MOB01 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						
					Distância do Canteiro a Capital:	220 km
					Velocidade média de transporte (pavim.):	60 km/h
<b>Transporte dos equipamentos</b>						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	QUANT.	K	FU	CUSTO DO TRANSPORTE	
					(R\$/h)	(R\$)
E9762	Rolo compactador de pneus 27t	1	2	1	207,0856	1.518,62
E9530	Rolo compactador liso 11t vibratório	1	2	0,5	207,0856	759,31
E9678	Fresadora a frio 410 kW	1	2	1	207,0856	1.518,62
E9545	Vibroacabadora 82 kW	1	2	0,5	207,0856	759,31
E9093	Veículo Leve	1	1	1	24,7330	90,68
E9125	Van Furgão a Diesel	1	1	1	48,2276	176,83
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 L - 136 kW	1	1	1	143,8156	527,32
<b>TOTAL</b>						<b>5.350,69</b>
OBS: Para o transporte dos equipamentos de grande porte, impossibilitados de trafegar, foi considerada a utilização do veículo E9665 - Cavalão mecânico com semi-reboque e capacidade de 22 t - 210 kW.						
<b>Transporte de funcionários</b>						
CÓDIGO	FUNÇÃO	QUANTIDADE	MEIO	PREÇO	TOTAL	
1	Engenheiro supervisor	1	Ônibus	125,63	125,63	
2	Encarregado de pavimentação	1	Ônibus	125,63	125,63	
3	Laboratorista	1	Ônibus	125,63	125,63	
4	Auxiliar de laboratório	1	Ônibus	125,63	125,63	
				<b>TOTAL</b>	<b>502,52</b>	
<b>Custo total de mobilização</b>						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS	5.350,69				
	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	502,52				
	<b>TOTAL</b>	<b>5.853,21</b>				

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Ciswefson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 595103/D | CREA-PR 62607/V



CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**

Obra:	Pavimentação de Ruas diversas no Município de Porto União
Município:	Porto União/SC

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1,	Parcela fixa				
1.1.	Mão de Obra	mês	3,00	5.239,26	15.717,78
1.2.	Veículos	mês	3,00	417,91	1.253,73
				Subtotal Item 1	16.971,51
2,	Parcela vinculada				
2.1.	Mão de Obra	mês	3,00	6.582,73	19.748,19
2.2.	Veículos	mês	3,00	5.862,19	17.586,57
				Subtotal Item 2	37.334,76
3,	Equipe de controle tecnológico				
3.1.	Mão de Obra	mês	1,76	8.270,59	14.539,69
3.2.	Veículos	mês	1,76	7.003,58	12.312,29
				Subtotal Item 3	26.851,98
				Subtotal	81.158,25
4,	Despesas diversas	%		5,00	4.057,91
				CUSTO TOTAL	85.216,16

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 – CENTRO – UNIÃO DA VITÓRIA – PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 – 1273 – E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.  
Clayerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 525103/D - CREA-PR 62607/N

## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	Custo Total (RS)
1.1	Mão de Obra					
1.1.1	Engenheiro supervisor	P9812	func./mês	0,25	20.957,0794	5.239,26
Total da Mão de Obra da Parcela Fixa						5.239,26

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (RS)	Horário Improdutivo (RS)	Total (RS)
1.2	Veículos								
2.1.1	Veículo leve - 53 kW	E9093	veic./mês	0,25	44,00	176,00	24,7330	3,3149	417,91
Total dos Veículos da Parcela Fixa									417,91

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	Custo Total (RS)
2.1	Mão de Obra					
2.1.1	Encarregado de Pavimentação	P9893	func./mês	0,50	6.460,8626	3.230,43
2.1.2	Apontador	P9804	func./mês	1,00	3.352,3009	3.352,30
Total Mão de Obra Parcela Vinculada						6.582,73

PARCELA VINCULADA - EQUIPE DE PRODUÇÃO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quantidade	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (RS)	Horário Improdutivo (RS)	Total (RS)
2.2	Veículos								
2.2.1	Veículo leve - 53 kW	E9512	veic./mês	1,00	44,00	176,00	43,7808	22,3627	5.862,19
Total Veículos da Parcela Vinculada									5.862,19

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridica@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.  
Cleerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 55.103/D - CREA-PR 62607/V



## CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO						
Item	Discriminação	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	Custo Total (RS)
3.1	Mão de Obra					
3.1.1	Laboratorista	P9858	func./mês	1,00	4.846,2801	4.846,28
3.1.2	Auxiliar de laboratório	P9833	func./mês	1,00	3.424,3162	3.424,31
Total Mão de Obra Parcela Variável						8.270,59

PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO									
Item	Discriminação	Código	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Horário Produtivo (RS)	Horário Improdutivo (RS)	Total (RS)
3.2	Veículos								
3.2.1	Van furgão - 93 kW	E9125	veic./mês	1,00	44,00	176,00	48,2276	27,7362	7.003,58
Subtotal do Item 1.2									7.003,58
Total Veículos da Parcela Variável									7.003,58

PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE ASFALTO					
Item	Discriminação	Unid	Quantidade	QE	ELA
1.	Laboratório de Asfaltos				
1.1	Pintura de ligação	m²	124.544,1800	3.610.000,0000	0,0345
1.2	Concreto asfáltico usinado a quente - capa rolamento	t	14.994,0300	9.000,0000	1,6660
1.3	Imprimação	m²	92.597,7600	1.610.000,0000	0,0575
Total de Equipes Lab Asfalto					1,7580

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleveson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 596103/D - CREA-PR 62607/N

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

ITEM:		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					UNIDADE:		
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso						m³		
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total		
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo			
	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,5500	0,4500	188,5326	51,2389	126,7504		
	Fresadora a frio - 410 kW	1,00000	1,0000	0,0000	436,0000	170,0000	436,0000		
	Mínicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW	2,00000	0,8300	0,1700	91,1751	43,5620	166,1617		
	Soprador de ar costal - 2,6 kW	2,00000	1,0000	0,0000	4,0702	0,2726	8,1404		
Custo horário total de equipamentos							737,0525		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total		
	Servente	5,00000	h		18,0391		90,1955		
Custo horário total de mão de obra							90,1955		
Custo horário total de execução							827,2480		
Custo unitário de execução							5,5520		
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
	Bit para fresadora de 410 kW	0,64800	unid.		16,0000		10,3680		
	Revestimento asfáltico	1,00000	m3		0,0000		0,0000		
	Porta bits para fresadora de 410 kW	0,00136	unid.		347,7961		0,4730		
Custo unitário total de materiais							10,8410		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
<b>E - TEMPO FIXO</b>		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
	5915440 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	2,40000	t		1,4600		3,5040		
Custo unitário total de tempo fixo							3,5040		
<b>F - TRANSPORTES</b>		Quant.	Unid.	Custo			DMT	Custo Unitário	
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>19,8900</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleverson Mashik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

*Handwritten signatures and initials*



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5915440	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre							t	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000	0,6800	0,3200	150,3398	45,9096	350,7664			
Custo horário total de equipamentos						350,7664			
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Custo horário total de mão de obra						0,0000			
Custo horário total de execução						350,7664			
Custo unitário de execução						1,4673			
Custo do FIC						0,0000			
Custo do FIT						0,0000			
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de materiais						0,0000			
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares						0,0000			
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo						0,0000			
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte						0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>						<b>1,4600</b>			

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleudson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555107/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

R

Q

1

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:								UNIDADE:	
4011353	Pintura de ligação								m <sup>2</sup>	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>					Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW				1,0000	1,0000	0,0000	153,2584	46,5907	153,2584
	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l				2,00000	1,0000	0,0000	19,1020	12,3294	38,2040
Custo horário total de equipamentos									191,4624	
<b>B - MÃO DE OBRA</b>					Quant.	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
	Servente				2,00000	h	18,0391		36,0782	
Custo horário total de mão de obra									36,0782	
Custo horário total de execução									227,5406	
PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1.500,00 m <sup>2</sup>										
Custo unitário de execução									0,1516	
Custo do FIC									0,00657	
Custo do FIT									0,0000	
<b>C - MATERIAIS</b>					Quant.	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de materiais										0,0000
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>					Quant.	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares										0,0000
<b>E - TEMPO FIXO</b>					Quant.	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo										0,0000
<b>F - TRANSPORTES</b>			Quant.	Unid.	Custo			DMT		Custo Unitário
					(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte										0,0000
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>										<b>0,1500</b>

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555108/D - CREA-PR 62607/N

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:			UNIDADE:					
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais			t					
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total		
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo			
	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,7100	0,2900	126,2219	61,1395	107,3480		
	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000	0,8200	0,1800	157,2714	60,2238	139,8028		
	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,00000	1,0000	0,0000	158,4103	70,3499	158,4103		
Custo horário total de equipamentos							405,5611		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total		
	Servente	8,00000	h		18,0391		144,3128		
Custo horário total de mão de obra							144,3128		
Custo horário total de execução							549,8739		
Custo unitário de execução							5,5208		
Custo do FIC							0,00657		
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>									
		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
Custo unitário total de materiais							0,0000		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
	6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	1,02000	t		98,6400		100,6128		
Custo total de atividades auxiliares							100,6128		
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
	5914649 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	1,02000	t		3,9300		4,0086		
Custo unitário total de tempo fixo							4,0086		
<b>F - TRANSPORTES</b>									
		Quant.	Unid.	Custo			DMT	Custo Unitário	
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>110,1700</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:			UNIDADE:						
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais			t						
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>										
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,00000	1,0000	0,0000	39,1337	21,2128	39,1337			
	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000	0,8000	0,2000	111,4790	56,4866	100,4805			
	Grupo gerador - 456 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	223,5287	11,3532	223,5287			
	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,0000	0,0000	19,1020	12,3294	38,2040			
	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,00000	1,0000	0,0000	842,5439	413,5191	842,5439			
Custo horário total de equipamentos							1.243,8908			
<b>B - MÃO DE OBRA</b>										
		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
	Servente	4,00000	h		18,0391		72,1564			
Custo horário total de mão de obra							72,1564			
Custo horário total de execução							1.316,0472			
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b>										
	99,60 t								Custo unitário de execução	
							13,2133			
							Custo do FIC			
							0,0000			
							Custo do FIT			
							0,0000			
<b>C - MATERIAIS</b>										
		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
	Areia média	0,32475	m3		51,6590		16,7762			
	Brita 0	0,06245	m3		68,0405		4,2491			
	Brita 1	0,06245	m3		64,5016		4,0281			
	Cal hidratada - a granel	56,20000	kg		0,3574		20,0858			
	Óleo combustível 1A	8,00000	l		3,7596		30,0768			
	Pedrisco	0,13739	m3		64,6670		8,8845			
Custo unitário total de materiais							84,1005			
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>										
		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000			
<b>E - TEMPO FIXO</b>										
		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5914647	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	0,48713	t		0,8900		0,4335			
5914647	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,09368	t		0,8900		0,0833			
5914647	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,09368	t		0,8900		0,0833			
5914363	Cal hidratada - Caminhão carroceria 15 t	0,05620	t		9,7900		0,5501			
5914647	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	0,20609	t		0,8900		0,1834			
Custo unitário total de tempo fixo							1,3336			
<b>F - TRANSPORTES</b>										
		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>98,6400</b>			



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora							t	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kW	3,00000	0,8100	0,1900	150,3398	45,9096	391,4941			
Custo horário total de equipamentos							391,4941		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Custo horário total de mão de obra							0,0000		
Custo horário total de execução							391,4941		
Custo unitário de execução							3,9306		
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de materiais							0,0000		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000		
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>3,9300</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleudson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 55513/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:		
5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - carga com carregadeira de 3,40 m <sup>3</sup> (exclusa) e descarga livre							t		
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kW		3,00000	0,8600	0,1400	150,3398	45,9096	407,1587			
Custo horário total de equipamentos							407,1587			
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Custo horário total de mão de obra							0,0000			
Custo horário total de execução							407,1587			
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		457,16 t					Custo unitário de execução			
							0,8906			
							Custo do FIC			
							0,0000			
							Custo do FIT			
							0,0000			
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de materiais							0,0000			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000			
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000			
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>0,8900</b>			



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:		
5914363	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³							t		
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW		1,00000	1,0000	0,0000	254,3635	62,4515	254,3635			
Custo horário total de equipamentos							254,3635			
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Custo horário total de mão de obra							0,0000			
Custo horário total de execução							254,3635			
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		25,97 t			Custo unitário de execução		9,7945			
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,0000			
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de materiais							0,0000			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000			
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000			
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>										<b>9,7900</b>

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleverson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555107/D - CREA-PR 62607/N

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica							m <sup>2</sup>	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total		
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,0000	0,0000	153,2584	46,5907			153,2584	
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,0000	0,0000	19,1020	12,3294			38,2040	
Custo horário total de equipamentos							191,4624		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total		
Servente	2,00000	h		18,0391			36,0782		
Custo horário total de mão de obra							36,0782		
Custo horário total de execução							227,5406		
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b>									
1.050,00 m <sup>2</sup>									
Custo unitário de execução							0,2167		
Custo do FIC							0,00657		0,0014
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário		
Custo unitário total de materiais							0,0000		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário		
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000		
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							0,2100		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555163-D - CREA-PR 62607N

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:		
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m							un		
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Custo horário total de equipamentos							0,0000			
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Custo horário total de mão de obra							0,0000			
Custo horário total de execução							0,0000			
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00 un			Custo unitário de execução		0,0000			
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,0000			
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm		8,00000	unid.		0,2785		2,2280			
Custo unitário total de materiais							2,2280			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5219544	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m	0,10000	un		127,5500		12,7550			
5213416	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I	0,10000	m²		272,0700		27,2070			
Custo total de atividades auxiliares							39,9620			
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000			
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>42,1900</b>			

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555163/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:		
5219544	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m							un		
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Custo horário total de equipamentos							0,0000			
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Ajudante		1,00000	h		20,5441		20,5441			
Custo horário total de mão de obra							20,5441			
Custo horário total de execução							20,5441			
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		2,82694 un			Custo unitário de execução		7,2672			
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,0000			
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8"		11,66000	m		6,2214		72,5415			
Corrente de elos de aço galvanizado 1/8" de diâmetro		1,20000	m		5,4941		6,5929			
Gonzo com aba de 1/2" em aço galvanizado		2,00000	unid.		1,7234		3,4468			
Lixa para ferro Nº 150		0,35540	unid.		2,4251		0,8618			
Custo unitário total de materiais							83,4430			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	10,00000	m		0,1200		1,2000			
2408080	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm	1,18466	m2		5,6200		6,6577			
2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	1,18466	m2		17,1800		20,3524			
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,11187	kg		74,1700		8,2973			
Custo total de atividades auxiliares							36,5074			
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5914655	Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" - Caminhão carroceria 15 t	0,01481	t		22,0800		0,3270			
5914655	Corrente de elos de aço galvanizado 1/8" de diâmetro - Caminhão carroceria 15 t	0,00023	t		22,0800		0,0050			
5914655	Gonzo com aba de 1/2" em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,00008	t		22,0800		0,0017			
Custo unitário total de tempo fixo							0,3337			
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>127,5500</b>			

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555109/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5213416	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I							m²	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Computador, plotter de recorte e software	0,50729	1,0000	0,0000	8,8983	5,4515			4,5140	
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	0,15060	1,0000	0,0000	0,1526	0,0970			0,0229	
Grupo gerador - 13/14 kVA	0,48193	1,0000	0,0000	9,4081	1,9847			4,5340	
Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	0,20080	1,0000	0,0000	9,6897	5,8087			1,9456	
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW	0,48193	1,0000	0,0000	4,3215	2,5906			2,0826	
Custo horário total de equipamentos							13,0991		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Ajudante	2,00000	h		20,5441				41,0882	
Montador	1,00000	h		25,8675				25,8675	
Serralheiro	1,00000	h		21,4371				21,4371	
Servente	2,00000	h		18,0391				36,0782	
Custo horário total de mão de obra							124,4710		
Custo horário total de execução							137,5701		
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b>									
		4,00 m²			Custo unitário de execução		34,3925		
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Chapa de aço galvanizado	11,77500	kg		6,5263				76,8471	
Película retrorrefletiva tipo I	1,40000	m2		104,7789				146,6904	
Custo unitário total de materiais							223,5375		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,00000	m²		13,8900				13,8900	
Custo total de atividades auxiliares							13,8900		
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5914333 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,01178	t		19,9700				0,2352	
5915474 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 5 t	0,00075	t		20,9500				0,0157	
Custo unitário total de tempo fixo							0,2509		
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							272,0700		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 55516/0-0 - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"							m	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000	0,4200	0,5800	2,6510	0,1210			1,1836	
Máquina policorte - 2,2 kW	1,00000	0,4200	0,5800	0,1099	0,0726			0,0882	
Custo horário total de equipamentos							1,2718		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Serralheiro	1,00000	h		21,4371				21,4371	
Custo horário total de mão de obra							21,4371		
Custo horário total de execução							22,7089		
Custo unitário de execução							0,0912		
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	0,00250	unid.		14,9650				0,0374	
Custo unitário total de materiais							0,0374		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000		
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>0,1200</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 5551030 - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
2408080	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm							m2	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW	1,00000	1,0000	0,0000	0,3393	0,2241			0,3393	
Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	2,6510	0,1210			2,6510	
Custo horário total de equipamentos							2,9903		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Ajudante	1,00000	h		20,5441				20,5441	
Pintor	1,00000	h		23,5689				23,5689	
Custo horário total de mão de obra							44,1130		
Custo horário total de execução							47,1033		
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b> 49,80 m2									
Custo unitário de execução							0,9458		
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Diluyente para tinta epóxi de dois ou três componentes	0,01000	l		34,7705				0,3477	
Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	0,10000	l		43,2524				4,3252	
Custo unitário total de materiais							4,6729		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5915474 Diluyente para tinta epóxi de dois ou três componentes - Caminhão carroceria 15 t	0,00001	t		20,9500				0,0002	
5915474 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão carroceria 15 t	0,00013	t		20,9500				0,0027	
Custo unitário total de tempo fixo							0,0029		
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>5,6200</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 55510/D - CREA-PR 62807/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:			UNIDADE:						
2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm			m2						
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>										
		Quant.	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total		
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
	Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW	1,00000	1,0000	0,0000	0,3393	0,2241	0,3393			
	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	2,6510	0,1210	2,6510			
Custo horário total de equipamentos							2,9903			
<b>B - MÃO DE OBRA</b>										
		Quant.	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total		
	Ajudante	1,00000	h		20,5441			20,5441		
	Pintor	1,00000	h		23,5689			23,5689		
Custo horário total de mão de obra							44,1130			
Custo horário total de execução							47,1033			
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b>										
		49,80 m2								
Custo unitário de execução							0,9458			
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,0000			
<b>C - MATERIAIS</b>										
		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário		
	Diluyente para tinta epóxi de dois ou três componentes	0,01563	l		34,7705			0,5434		
	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	0,15625	l		100,4192			15,6905		
Custo unitário total de materiais							16,2339			
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>										
		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares							0,0000			
<b>E - TEMPO FIXO</b>										
		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário		
	5915474 Diluyente para tinta epóxi de dois ou três componentes - Caminhão carroceria 15 t	0,00001	t		20,9500			0,0002		
	5915474 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura - Caminhão carroceria 15 t	0,00022	t		20,9500			0,0046		
Custo unitário total de tempo fixo							0,0048			
<b>F - TRANSPORTES</b>										
		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>17,1800</b>			

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Cleerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555103/0 - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	UNIDADE:					
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg					
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	21,3761	2,7799	21,3761
	Máquina para solda elétrica - 9,2 kW	1,00000	1,0000	0,0000	0,0762	0,0397	0,0762
Custo horário total de equipamentos							21,4523
<b>B - MÃO DE OBRA</b>		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
	Ajudante	1,00000	h		20,5441		20,5441
	Soldador	1,00000	h		32,4113		32,4113
Custo horário total de mão de obra							52,9554
Custo horário total de execução							74,4077
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,33722 kg	Custo unitário de execução				55,6435
Custo do FIC						0,0000	
Custo do FIT						0,0000	
<b>C - MATERIAIS</b>		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
	Eletrodo revestido E60XX	1,00000	kg		18,5059		18,5059
Custo unitário total de materiais							18,5059
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares							0,0000
<b>E - TEMPO FIXO</b>		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
	5914655 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	0,00100	t		22,0800		0,0220
Custo unitário total de tempo fixo							0,0220
<b>F - TRANSPORTES</b>		Quant.	Unid.	Custo			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	
				DMT			
				(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>74,1700</b>

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555163/D - CREA-PR 62907/N

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:		
5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais							t		
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1,00000	1,0000	0,0000	153,2412	47,2698	153,2412			
Custo horário total de equipamentos							153,2412			
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Servente		6,00000	h		18,0391		108,2346			
Custo horário total de mão de obra							108,2346			
Custo horário total de execução							261,4758			
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		11,84 t			Custo unitário de execução		22,0841			
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,0000			
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de materiais							0,0000			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000			
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000			
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte							0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>22,0800</b>			

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 55510304 / CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

Q

Q



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço							m <sup>2</sup>	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática	1,00000	1,0000	0,0000	32,0312	27,7645	32,0312			
Grupo gerador - 13/14 kVA	1,00000	1,0000	0,0000	9,4081	1,9847	9,4081			
Custo horário total de equipamentos						41,4393			
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Ajudante	1,00000	h		20,5441		20,5441			
Pintor	1,00000	h		23,5689		23,5689			
Servente	1,00000	h		18,0391		18,0391			
Custo horário total de mão de obra						62,1521			
Custo horário total de execução						103,5914			
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b>									
		9,96 m <sup>2</sup>		Custo unitário de execução		10,4007			
Custo do FIC						0,0000			
Custo do FIT						0,0000			
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Tinta poliéster em pó	0,08450	kg		41,3213		3,4916			
Custo unitário total de materiais						3,4916			
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares						0,0000			
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
5914655 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t	0,00008	t		22,0800		0,0017			
Custo unitário total de tempo fixo						0,0017			
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte						0,0000			
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>						<b>13,8900</b>			

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555165/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO										
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:		
5914333	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m							t		
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>				Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
					Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW				2,00000	0,5300	0,4700	153,2412	47,2698	206,8692	
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW				1,00000	1,0000	0,0000	183,8170	75,7654	183,8170	
Custo horário total de equipamentos								390,6862		
<b>B - MÃO DE OBRA</b>				Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
Servente				2,00000	h		18,0391		36,0782	
Custo horário total de mão de obra								36,0782		
Custo horário total de execução								426,7644		
PRODUÇÃO DA EQUIPE: 21,37 t				Custo unitário de execução				19,9702		
Custo do FIC								0,0000		
Custo do FIT								0,0000		
<b>C - MATERIAIS</b>				Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de materiais								0,0000		
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>				Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares								0,0000		
<b>E - TEMPO FIXO</b>				Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo								0,0000		
<b>F - TRANSPORTES</b>			Quant.	Unid.	Custo			DMT		Custo Unitário
					(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte								0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>								<b>19,9700</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/N

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5915474	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais							t	
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo			
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		1,00000	1,0000	0,0000	90,4770	38,3178	90,4770		
Custo horário total de equipamentos							90,4770		
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total	
Servente		4,00000	h		18,0391			72,1564	
Custo horário total de mão de obra							72,1564		
Custo horário total de execução							162,6334		
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		7,76104 t	Custo unitário de execução			20,9551			
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo unitário total de materiais							0,0000		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000		
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT		
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>20,9500</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 55510-0/0000 CREA-PR 62607/N

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	UNIDADE:							
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	undia							
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>									
	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total			
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo				
Custo horário total de equipamentos									
0,0000									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>									
	Quant.	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
Custo horário total de mão de obra									
0,0000									
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE:</b>									
	1,00 undia								
Custo horário total de execução									
0,0000									
Custo do FIC									
0,0000									
Custo do FIT									
0,0000									
<b>C - MATERIAIS</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
	0,00667	unid.		73,1275		0,4877			
Custo unitário total de materiais									
0,4877									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares									
0,0000									
<b>E - TEMPO FIXO</b>									
	Quant.	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
	0,00657	t		22,0800		0,1450			
Custo unitário total de tempo fixo									
0,1450									
<b>F - TRANSPORTES</b>									
	Quant.	Unid.	Custo			DMT			Custo Unitário
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
Custo unitário total de transporte									
0,0000									
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>									
<b>0,6300</b>									

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada							tkm	
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo			
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW		1,00000	1,0000	0,0000	150,3398	45,9096	150,3398		
Custo horário total de equipamentos							150,3398		
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra							0,0000		
Custo horário total de execução							150,3398		
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		373,50 tkm		Custo unitário de execução			0,4025		
Custo do FIC							0,0000		
Custo do FIT							0,0000		
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo unitário total de materiais							0,0000		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000		
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT		
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte							0,0000		
<b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL</b>							<b>0,4000</b>		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 555249/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

## Concorrência nº 006/2021 – Prefeitura Municipal de Porto União

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
ITEM:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:							UNIDADE:	
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural							tkm	
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo			
Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kW		1,00000	1,0000	0,0000	150,3398	45,9096	150,3398		
Custo horário total de equipamentos							150,3398		
B - MÃO DE OBRA		Quant.	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra							0,0000		
Custo horário total de execução							150,3398		
PRODUÇÃO DA EQUIPE:		249,00 tkm	Custo unitário de execução						
							0,6037		
							Custo do FIC 0,03946		
							0,0238		
							Custo do FIT		
							0,0000		
C - MATERIAIS		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo unitário total de materiais							0,0000		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							0,0000		
E - TEMPO FIXO		Quant.	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000		
F - TRANSPORTES		Quant.	Unid.	Custo			DMT		
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)
Custo unitário total de transporte							0,0000		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							0,6200		

**ENGEMASS**  
Engenharia e Construção Ltda.  
Cleverson Masarik  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 955103/D - CREA-PR 62607W

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 525 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ  
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br  
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



## TERMO DE RENUNCIA

De: procoenge pavimentacoes (engenharia.procoenge@gmail.com)

Para: liciteportouniao@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 09:52 BRT

Segue em anexo o termo de renúncia do Processo licitatório N° 250/2021 Concorrência N° 006/2021.

Att.

--

Juliana Kupczak Meurer Cordeiro

Engenheira Civil

CREA PR 171121/D

(42) 3562-1361 - Escritório Sede: Paula Freitas-PR

(42) 999731720

(42) 998633368



TERMO DE RENUNCIA.pdf

420.4kB

**ANEXO "D"**

**CONCORRÊNCIA Nº 006/2021  
PROCESSO LICITATORIO Nº 250/2021**

**TERMO DE RENÚNCIA**


À Comissão Permanente de Licitação do Município de Porto União – SC

A Proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade CONCORRÊNCIA n.º 006/2021, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço, dos proponentes habilitados.

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Angela Renata Lotoski  
Sócia administradora  
R.G.: 3.247.300/SESP-SC  
CPF: 889.247.119-04  
PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 95.412.276/0001-93





# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

**PROPOSTA DE PREÇOS**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANEXO "F"**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

À Comissão de Licitação  
Processo Licitatório n.º 250/2021  
Concorrência n.º 006/2021

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciação de V.S.<sup>a</sup> a nossa "PROPOSTA COMERCIAL" relativa à Concorrência n.º 006/2021; cujo valor global é de R\$ 7.269.774,06 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos), sendo:

Lote	Descrição	Valor Total
N.º 1	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m<sup>2</sup>.</b>	R\$ 7.269.774,06

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e móvel, da pessoa de contato:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021 - CONCORRÊNCIA N.º 006/2021		
Razão Social: <b>PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.</b>		
CNPJ/MF: <b>95.412.276/0001-93</b>		Inscrição Estadual: <b>Isenta</b>
Endereço: <b>Rodovia João Maria Bueno, 23 – PR-831</b>		Bairro: <b>Industrial</b>
CEP: <b>84630-000</b>	Cidade: <b>Paula Freitas</b>	Estado: <b>Paraná</b>
Telefone fixo: <b>(42) 3562-1361</b>		Fax: <b>(42) 3562-1361</b>
e-mail: <b><u>adm.procoenge@gmail.com;</u></b> <b><u>financeiro.procoenge@gmail.com;</u></b> <b><u>procoenge@gmail.com</u></b>		
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: <b>Angela Renata Lotoski</b>		Telefone móvel: <b>(42) 99935-1181</b>



b) O prazo de validade desta “**PROPOSTA DE PREÇOS**” é de **60 (sessenta)** dias corridos a partir da data de sua apresentação;

c) Declaramos para todos os fins de direito de que todas as despesas decorrentes da preparação da presente proposta são por nossa única e exclusiva conta, não nos cabendo qualquer direito de indenização de qualquer natureza, mesmo que não venhamos a ser contemplados como vencedores da licitação em pauta;

d) Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas tais como: materiais; mão-de-obra; transportes; cargas e descargas; bem como todos os elementos que garantam a execução dos serviços dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, incluídos, também, todos os encargos previdenciários e sociais, seguros, tributos, lucros, remunerações e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto desta Licitação;

e) Declaramos que aceitamos as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos, e condições estabelecidas e aceitos pelo Município, conforme descrito na minuta do termo de contrato, *Anexo “E”* do edital;


f) Declaramos que aceitamos o pagamento na forma disposta na minuta do termo de contrato, *Anexo “E”* do edital;

g) Declaramos que, se formos contratados, empregaremos nos serviços somente materiais de primeira qualidade;

h) Outrossim, nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais, a equipe técnica e administrativa, que for necessária à perfeita execução dos serviços, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Porto União;

i) O prazo de garantia da obra, contra quaisquer defeitos ou falhas na execução, será de **5 (cinco)** anos (mínimo aceitável), contado da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Atenciosamente,

  
Angela Renata Lotoski

R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831 - Bairro: Industrial - CEP: 84630-000 - Paula Freitas-PR - Fone/Fax: (42) 3562-1361

  
Anderson Luiz Possoli

CREA: PR-81387/D



**ITEM 6.1.f**

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União – SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m².**

Para o tipo de obra “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central - AC	1,50%	3,45%	4,49%	<b>3,45%</b>
Risco - R	0,56%	0,85%	0,89%	<b>0,85%</b>
Seguro + Garantia - SG	0,30%	0,48%	0,82%	<b>0,48%</b>
Despesa Financeira - DF	0,85%	0,85%	1,11%	<b>0,85%</b>
Lucro - L	3,50%	5,11%	6,22%	<b>4,86%</b>
Tributos			3,65%	<b>3,65%</b>
PIS			3,00%	
COFINS			0,65%	
ISS			0,00%	
CPRB			0,00%	
<b>BDI GERAL (diferenciado)</b>				<b>15,00%</b>

*OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI, atendendo todas às exigências da Súmula 258 e do Acórdão n.º 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU e da Lei Federal n.º 13.161/2015, conforme abaixo ilustrado.*

$$\text{BDI (\%)} = \{ [ ( ( 1 + ( \text{AC} + \text{R} + \text{SG} ) / 100 ) \times ( 1 + \text{DF} / 100 ) \times ( 1 + \text{L} / 100 ) ) / ( 1 - \text{T} / 100 ) ] - 1 \} \times 100$$

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
Angela Renata Lotoski  
CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

Procoenge Pavimentações Ltda.  
Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
CREA: PR-81387/D



**ITEM 6.1.f**
**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União – SC

**Processo Licitatório n.º 250/2021**

**Concorrência n.º 006/2021**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluindo material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m<sup>2</sup>.**

**Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:**

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central - AC	3,80%	4,01%	4,67%	<b>4,50%</b>
Risco - R	0,50%	0,56%	0,97%	<b>0,50%</b>
Seguro + Garantia - SG	0,32%	0,40%	0,74%	<b>0,25%</b>
Despesa Financeira - DF	1,02%	1,11%	1,21%	<b>0,17%</b>
Lucro - L	6,64%	7,30%	8,69%	<b>7,97%</b>
Tributos			10,65%	<b>10,65%</b>
PIS			3,00%	
COFINS			0,65%	
ISS			2,50%	
CPRB			4,50%	
<b>BDI GERAL (com desoneração)</b>				<b>27,40%</b>

**OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI, atendendo todas às exigências da Súmula 258 e do Acórdão n.º 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU e da Lei Federal n.º 13.161/2015, conforme abaixo ilustrado.**

$$\text{BDI (\%)} = \{ [ ( ( ( 1 + (AC + R + SG) / 100 ) \times ( 1 + DF / 100 ) \times ( 1 + L / 100 ) ) / ( 1 - T / 100 ) ] - 1 \} \times 100$$

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D



## ANEXO "F"

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

ÁREA TOTAL: 124.544,18 m2

MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO-SC


REFERÊNCIA: SICRO SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO


DATA BASE: jan/21

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	%
<b>I - FRESAGEM E RECAPEAMENTO</b>								
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	m3	1.392,000	R\$ 40,00	27,40%	R\$ 50,96	R\$ 70.936,32	0,98%
4011353	Pintura de ligação	m2	31.946,420	R\$ 0,16	27,40%	R\$ 0,20	R\$ 6.389,28	0,09%
	Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	ton	14,375	R\$ 3.481,47	15,00%	R\$ 4.003,69	R\$ 57.553,04	0,79%
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	5.495,230	R\$ 111,41	27,40%	R\$ 141,93	R\$ 779.937,99	10,73%
	Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ	ton	285,751	R\$ 4.421,02	15,00%	R\$ 5.084,17	R\$ 1.452.806,66	19,98%
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 2.367.623,29</b>	<b>32,57%</b>
<b>II - CAPA SOBRE BASE EXISTENTE</b>								
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	92.597,760	R\$ 0,23	27,40%	R\$ 0,29	R\$ 26.853,35	0,37%
	Aquisição e transporte de CM-30 para imprimação	ton	92,597	R\$ 5.938,51	15,00%	R\$ 6.829,29	R\$ 632.371,76	8,70%
4011353	Pintura de ligação	m2	92.597,760	R\$ 0,16	27,40%	R\$ 0,20	R\$ 18.519,55	0,25%
	Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	ton	41,668	R\$ 3.481,47	15,00%	R\$ 4.003,69	R\$ 166.825,75	2,29%
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	9.498,800	R\$ 111,41	27,40%	R\$ 141,93	R\$ 1.348.164,68	18,54%
	Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ	ton	493,937	R\$ 4.421,02	15,00%	R\$ 5.084,17	R\$ 2.511.259,67	34,54%
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 4.703.994,78</b>	<b>64,71%</b>
<b>III - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA</b>								
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavelete metálico - 1,00 x 1,00m	und.	5,000	R\$ 42,29	27,40%	R\$ 53,87	R\$ 269,35	0,00%
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes	und.	100,000	R\$ 0,64	27,40%	R\$ 0,81	R\$ 81,00	0,00%
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 350,35</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV - SERVIÇOS AUXILIARES</b>								
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	90.160,975	R\$ 0,42	27,40%	R\$ 0,53	R\$ 47.785,31	0,66%
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	35.149,964	R\$ 0,66	27,40%	R\$ 0,83	R\$ 29.174,47	0,40%
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 76.959,78</b>	<b>1,06%</b>
<b>V - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>								
MOB01	Mobilização/Desmobilização	und.	2,000	R\$ 6.094,13	27,40%	R\$ 7.763,92	R\$ 15.527,84	0,21%
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 15.527,84</b>	<b>0,21%</b>
<b>VI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
ADM	Administração Local	%	100,000	R\$ 82.667,22	27,40%	R\$ 105.318,04	R\$ 105.318,04	1,45%
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 105.318,04</b>	<b>1,45%</b>
<b>TOTAL GERAL: R\$ 7.269.774,06 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos).</b>							<b>R\$ 7.269.774,06</b>	<b>100,00%</b>

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D



CGCIT						DNIT		
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO						Santa Catarina		
Custo Unitário de Referência						Mês: janeiro-21		
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021								
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021								
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.						(VALORES EM R\$)		
CÓDIGO: 4011479	SERVIÇO: Fresagem contínua de revestimento asfáltico				UNIDADE: m²	Produção da equipe:	99,60000	
A - EQUIPAMENTOS		Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
				Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw	E9571	1,00000		0,55	0,45	197,1902	53,5919	132,5710
Fresadora a frio - 410 kW	E9678	1,00000		1,00	0,00	921,2200	324,3155	921,2200
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW	E9697	2,00000		0,83	0,17	95,3620	45,5625	173,7922
Soprador de ar costal - 2,6 kW	E9156	2,00000		1,00	0,00	4,2571	0,2852	8,5142
Custo horário total de equipamentos								1.236,0973
B - MÃO DE OBRA		Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
Servente	P9824	5,00000		h		17,8675		89,3375
Custo horário total de mão de obra								89,3375
Custo horário total de execução								1.325,4348
Custo unitário de execução								13,3078
Custo do FIC								0,0000
Custo do FIT								0,0000
C - MATERIAL		Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Bit para fresadora de 410 kW	M1974	0,64800		un.		34,7766		22,5352
Porta bits para fresadora de 410 kW	M1975	0,00136		un.		348,6716		0,4742
Revestimento asfáltico	M3507	1,00000		m²		0,0000		0,0000
Custo unitário total de material								23,0094
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares								0,0000
Subtotal								36,3170
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	M3507	2,40000		t		1,5353		3,6846
Custo unitário total de tempo fixo								3,6846
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
					LN	RP	P	
Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	M3507	2,40000		tkm	5914359	5914374	5914389	
Custo unitário total de transporte								0,0000
Custo unitário direto total								40,00

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D

<b>CGCIT</b>	<b>DNIT</b>
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO	Santa Catarina
Custo Unitário de Referência	MÊS: janeiro-21
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021	
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021	
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.	(VALORES EM R\$)

CÓDIGO: 4011353	SERVIÇO: Pintura de ligação	UNIDADE: m²	Produção da equipe:	1.500,00000			
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo</b>
			<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Produtivo</b>	<b>Improdutivo</b>	<b>Horário Total</b>
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7kW/136 kW	E9509	1,00000	1,00	0,00	160,2962	48,7303	160,2962
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	E9558	2,00000	1,00	0,00	19,9792	12,8956	39,9584
<b>Custo horário total de equipamentos</b>							<b>200,2546</b>
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Horário Total</b>
Servente	P9824	2,00000	h		17,8675		35,7350
<b>Custo horário total de mão de obra</b>							<b>35,7350</b>
<b>Custo horário total de execução</b>							<b>235,9896</b>
<b>Custo unitário de execução</b>							<b>0,1573</b>
<b>Custo do FIC (0,00657)</b>							<b>0,0010</b>
<b>Custo do FIT</b>							<b>0,0000</b>
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Preço Unitário</b>		<b>Custo Unitário</b>
Emulsão asfáltica RR-1C	M1946	0,00045	t		0,0000		0,0000
<b>Custo unitário total de material</b>							<b>0,0000</b>
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Custo Unitário</b>		<b>Custo Unitário</b>
<b>Custo total de atividades auxiliares</b>							<b>0,0000</b>
<b>Subtotal</b>							<b>0,1584</b>
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Custo Unitário</b>		<b>Custo Unitário</b>
<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>							<b>0,0000</b>
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>DMT</b>			<b>Custo Unitário</b>
				<b>LN</b>	<b>RP</b>	<b>P</b>	
<b>Custo unitário total de transporte</b>							<b>0,0000</b>
<b>Custo unitário direto total</b>							<b>0,16</b>

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
Angela Renata Lotoski  
R.G.: 3.247.300/SESP-SC


Procoenge Pavimentações Ltda.  
Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
CREA: PR-81387/D




<b>CGCIT</b>	<b>DNIT</b>
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO	Santa Catarina
Custo Unitário de Referência	MÊS: janeiro-21
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021	
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021	
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.	(VALORES EM R\$)

CÓDIGO:	SERVIÇO: Aquisição e transporte de RR-2C para pintura de ligação	UNIDADE: t	Produção da equipe:	1,0000			
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Custo horário total de equipamentos							0,0000
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra							0,0000
Custo horário total de execução							0,0000
Custo unitário de execução							0,0000
Custo do FIC (0,00657)							0,0000
Custo do FIT							0,0000
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Impostos	Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RR-2C							
	M2097	1,00000	t	2.617,8076	21,6500%	3.341,1712	
Custo unitário total de material						3.341,1712	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares						0,0000	
Subtotal						3.341,1712	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário		
Custo unitário total de tempo fixo						0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
		1,00000	km			140,3025	140,3025
Custo unitário total de transporte						140,3025	
Custo unitário direto total						3.481,47	

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
Angela Renata Lotoski  
R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
CREA: PR-81387/D

CGCIT						DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO						Santa Catarina	
Custo Unitário de Referência						MÊS: janeiro-21	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021							
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021							
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.						(VALORES EM R\$)	
CÓDIGO: 4011463		SERVIÇO: Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais			UNIDADE: t	Produção da equipe:	99,60000
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	E9762	1,00000	0,71	0,29	132,0181	63,9471	112,2776
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	E9681	1,00000	0,82	0,18	164,4934	62,9894	146,2227
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	E9545	1,00000	1,00	0,00	165,6847	73,5805	165,6847
Custo horário total de equipamentos							424,1850
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
Servente	P9824	8,00000	h		17,8675		142,9400
Custo horário total de mão de obra							142,9400
Custo horário total de execução							567,1249
Custo unitário de execução							5,6940
Custo do FIC (0,00657)							0,0374
Custo do FIT							0,0000
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de material							0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	6416078	1,02000	t		99,4944		101,4843
Custo total de atividades auxiliares							101,4843
Subtotal							107,2157
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914649	1,02000	t		4,1105		4,1927
Custo unitário total de tempo fixo							4,1927
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	6416078	1,02000	tkm	LN	RP	P	
				5914359	5914374	5914389	
Custo unitário total de transporte							0,0000
Custo unitário direto total							111,41

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA PR-81387/D



CGCIT				DNIT			
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO							Santa Catarina
Custo Unitário de Referência							MÊS: janeiro-21
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021							
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021							
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.							(VALORES EM R\$)
CÓDIGO:	SERVIÇO: Aquisição e transporte de CAP-50/70 para CBUQ			UNIDADE: t	Produção da equipe:	1,00000	
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Custo horário total de equipamentos							0,0000
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário	Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra							0,0000
Custo horário total de execução							0,0000
Custo unitário de execução							0,0000
Custo do FIC (0,00657)							0,0000
Custo do FIT							0,0000
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Impostos	Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP 50/70							
Custo unitário total de material							4.277,1846
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							0,0000
Subtotal							4.277,1846
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
1,00000 km							143,8385
Custo unitário total de transporte							143,8385
Custo unitário direto total							4.421,02

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D

**CGCIT** **DNIT**  
**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Santa Catarina  
**Custo Unitário de Referência** MÊS: janeiro-21  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021  
 CONCORRÊNCIA N.º 006/2021  
 EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA. (VALORES EM R\$)

CÓDIGO: 4011352		SERVIÇO: Imprimação com emulsão asfáltica			UNIDADE: m²	Produção da equipe:	1.038,46000	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>		Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
				Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7kW/136 kW		E9509	1,00000	1,00	0,00	160,2962	48,7303	160,2962
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l		E9558	2,00000	1,00	0,00	19,9792	12,8956	39,9584
Custo horário total de equipamentos								200,2546
<b>B - MÃO DE OBRA</b>		Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
Servente		P9824	2,00000	h		17,8675		35,7350
Custo horário total de mão de obra								35,7350
Custo horário total de execução								235,9896
Custo unitário de execução								0,2272
Custo do FIC (0,00657)								0,0015
Custo do FIT								0,0000
<b>C - MATERIAL</b>		Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Emulsão asfáltica para imprimação		M2092	0,00130	t		0,0000		0,0000
Custo unitário total de material								0,0000
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares								0,0000
Subtotal								0,2287
<b>E - TEMPO FIXO</b>		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo								0,0000
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>		Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
					LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte								0,0000
Custo unitário direto total								0,23

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D



CGCIT							DNIT					
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO							Santa Catarina					
Custo Unitário de Referência							MÊS: janeiro-21					
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021												
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021												
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.							(VALORES EM R\$)					
CÓDIGO:	SERVIÇO: Aquisição e transporte de CM-30 para imprimação				UNIDADE: t	Produção da equipe:	1,00000					
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo					
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total					
							Custo horário total de equipamentos		0,0000			
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário	Custo Horário Total						
							Custo horário total de mão de obra		0,0000			
							Custo horário total de execução		0,0000			
							Custo unitário de execução		0,0000			
							Custo do FIC (0,00657)		0,0000			
							Custo do FIT		0,0000			
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Impostos	Custo Unitário					
Asfalto diluído CM 30							M0104	1,00000	t	4.542,8983	21,8500%	5.798,2110
							Custo unitário total de material		5.798,2110			
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário						
							Custo total de atividades auxiliares		0,0000			
							Subtotal		5.798,2110			
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário						
							Custo unitário total de tempo fixo		0,0000			
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário					
				LN	RP	P						
							140,3025	140,3025				
							Custo unitário total de transporte		140,3025			
							Custo unitário direto total		5.938,51			

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREB: PR-81387/D

**CGCIT**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.

**DNIT**

Santa Catarina

MÊS: janeiro-21

(VALORES EM R\$)

CÓDIGO: 5212556		SERVIÇO: Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m			UNIDADE: un.	Produção da equipe:	1,00000	
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Custo horário total de equipamentos							0,0000	
B - MÃO DE OBRA		Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
Custo horário total de mão de obra							0,0000	
Custo horário total de execução							0,0000	
Custo unitário de execução							0,0000	
Custo do FIC							0,0000	
Custo do FIT							0,0000	
C - MATERIAL		Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário		
Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm		M1079	8,00000	un.	0,2792	2,2337		
Custo unitário total de material							2,2337	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário		
Confeção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m		5219544	0,10000	un.	127,8917	12,7892		
Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I		5213416	0,10000	m²	272,6415	27,2641		
Custo total de atividades auxiliares							40,0533	
Subtotal							42,2871	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário		
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
					LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							0,0000	
Custo unitário direto total							42,29	

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
Angela Renata Lotoski  
R.G.: 3.247.300/SESP-SC


Procoenge Pavimentações Ltda.  
Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
CREA: PR-81387/D




**CGCIT** **DNIT**  
**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Santa Catarina  
**Custo Unitário de Referência** MÊS: Janeiro-21  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021  
 CONCORRÊNCIA N.º 006/2021  
 EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA. (VALORES EM R\$)

CÓDIGO: 5213835		SERVIÇO: Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes			UNIDADE: un.	Produção da equipe:	1,00000
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Custo horário total de equipamentos							0,0000
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra							0,0000
Custo horário total de execução							0,0000
Custo unitário de execução							0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,0000
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Cone plástico de sinalização - NBR 15.071	M0047	0,00667	un.		73,3116		0,4890
Custo unitário total de material							0,4890
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares							0,0000
Subtotal							0,4890
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Cone plástico de sinalização - NBR 15.071 - Caminhão carroceria 15 t	M0047	0,00657	t		22,5930		0,1484
Custo unitário total de tempo fixo							0,1484
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Cone plástico de sinalização - NBR 15.071 - Caminhão carroceria 15 t	M0047	0,00657	tkm	5914449	5914464	5914479	
Custo unitário total de transporte							0,0000
Custo unitário direto total							0,64

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D

**CGCIT**
**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO**
**DNIT**

Custo Unitário de Referência

Santa Catarina

MÊS: janeiro-21

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.

(VALORES EM R\$)



CÓDIGO: 5914389		SERVIÇO: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			UNIDADE: tkm	Produção da equipe:	373,50000
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	E9579	1,00000	1,00	0,00	157,2436	48,0178	157,2436
Custo horário total de equipamentos							157,2436
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra							0,0000
Custo horário total de execução							157,2436
Custo unitário de execução							0,4210
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,0000
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de material							0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares							0,0000
Subtotal							0,4210
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							0,0000
Custo unitário direto total							0,42

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.

 Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC

 Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D




CGCIT							DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO							Santa Catarina	
Custo Unitário de Referência							MÊS: Janeiro-21	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021								
CONCORRÊNCIA N.º 006/2021								
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.							(VALORES EM R\$)	
CÓDIGO: 5914359	SERVIÇO: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural					UNIDADE: tkm	Produção da equipe:	249,00000
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	E9579	1,00000	1,00	0,00	157,2436	48,0178	157,2436	
Custo horário total de equipamentos							157,2436	
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
Custo horário total de mão de obra							0,0000	
Custo horário total de execução							157,2436	
Custo unitário de execução							0,6315	
Custo do FIC (0,03946)							0,0249	
Custo do FIT							0,0000	
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário			
Custo unitário total de material							0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							0,0000	
Subtotal							0,5564	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
Massa asfáltica comercial - capa de rolamento - Caminhão basculante 10	M0783	1,00000	tkm	5914359	5914374	5914389		
Material fresado - Caminhão basculante 10 m³	M2093	2,40000	tkm	5914359	5914374	5914389		
Custo unitário total de transporte							0,0000	
Custo unitário direto total							0,66	
Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.								
 Procoenge Pavimentações Ltda. Angela Renata Lotoski R.G. 3.247.300/SESP-SC				 Procoenge Pavimentações Ltda. Engº Civil Anderson Luiz Possoli CREA PR-81387/D				

**CGCIT** **DNIT**  
**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Santa Catarina  
**Custo Unitário de Referência** MÊS: janeiro-21


PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021  
 CONCORRÊNCIA N.º 006/2021  
 EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA. (VALORES EM R\$)

CÓDIGO: MOB01	SERVIÇO: Mobilização/Desmobilização	UNIDADE: un.	Distância do Canteiro à Capital (km):	220,00000			
			Velocidade média de transporte (km):	60,00000			
A - EQUIPAMENTOS	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	E9762	1,00000	2,00	1,00	216,5952		1.588,3600
Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	E9530	1,00000	2,00	0,50	216,5952		794,1800
Fresadora a frio - 410 kW	E9678	1,00000	2,00	1,00	216,5952		1.588,3600
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	E9545	1,00000	2,00	0,50	216,5952		794,1800
Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9093	1,00000	1,00	1,00	25,86884613		94,8500
Van furgão - 93 kW	E9125	1,00000	1,00	1,00	50,44233335		184,9500
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	E9605	1,00000	1,00	1,00	150,419813		551,5300
<b>Custo horário total de equipamentos</b>							<b>6.596,4100</b>
B - MÃO DE OBRA	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
Engenheiro supervisor	P9819	1,00000			124,4349		124,4300
Encarregado de pavimentação	P9893	1,00000			124,4349		124,4300
Laboratorista	P9858	1,00000			124,4349		124,4300
Auxiliar de laboratório	P9833	1,00000			124,4349		124,4300
<b>Custo horário total de mão de obra</b>							<b>497,7200</b>
<b>Custo horário total de execução</b>							<b>6.094,1300</b>
<b>Custo unitário de execução</b>							<b>6.094,1300</b>
<b>Custo do FIC</b>							<b>0,0000</b>
<b>Custo do FIT</b>							<b>0,0000</b>
C - MATERIAL	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
<b>Custo unitário total de material</b>							<b>0,0000</b>
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
<b>Custo total de atividades auxiliares</b>							<b>0,0000</b>
<b>Subtotal</b>							<b>6.094,1300</b>
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>							<b>0,0000</b>
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
<b>Custo unitário total de transporte</b>							<b>0,0000</b>
<b>Custo unitário direto total</b>							<b>6.094,13</b>

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D

Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831 - Bairro: Industrial - CEP: 84630-000 - Paula Freitas-PR - Fone/Fax: (42) 3562-1361




**CGCIT** **DNIT**  
**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Santa Catarina  
**Custo Unitário de Referência** MÊS: janeiro-21


PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021  
 CONCORRÊNCIA N.º 006/2021  
 EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA. (VALORES EM R\$)

CÓDIGO: ADM	SERVIÇO: Administração Local			UNIDADE: %	Produção da equipe:	1,00000	
<b>A - EQUIPAMENTOS</b>	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
						Horário Total	
Veículo leve - 53 kW	E9093	0,75000	44,00	176,00	24,8032	3,3244	1.257,3200
Veículo leve - 53 kW	E9512	3,00000	44,00	176,00	43,9050	22,4262	17.636,4700
Van furgão - 93 kW	E9125	1,75800	44,00	176,00	48,3645	27,8149	12.347,2200
<b>Custo horário total de equipamentos</b>						<b>31.241,0100</b>	
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	Código	Quantidade	Utilização		Custo Horário	Custo Horário Total	
Engenheiro supervisor	P9812	3,00000	0,25		19.902,6470	14.926,9600	
Encarregado de pavimentação	P9893	3,00000	0,50		6.135,7914	9.203,6800	
Apontador	P9804	3,00000	1,00		3.183,6336	9.550,9000	
Laboratorista	P9858	1,75800	1,00		4.602,4448	8.091,0800	
Auxiliar de laboratório	P9833	1,75800	1,00		3.252,0255	5.717,0600	
<b>Custo horário total de mão de obra</b>						<b>47.489,6800</b>	
<b>Custo horário total de execução</b>						<b>78.730,6900</b>	
<b>Custo unitário de execução</b>						<b>78.730,6900</b>	
<b>Custo do FIC</b>						<b>0,0000</b>	
<b>Custo do FIT</b>						<b>0,0000</b>	
<b>C - MATERIAL</b>	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Unitário	
<b>Custo unitário total de material</b>						<b>0,0000</b>	
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
Despesas diversas		5,00000	%		78.730,6900	3.936,5345	
<b>Custo total de atividades auxiliares</b>						<b>3.936,5345</b>	
<b>Subtotal</b>						<b>82.667,22</b>	
<b>E - TEMPO FIXO</b>	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>						<b>0,00</b>	
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	Código	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
<b>Custo unitário total de transporte</b>						<b>0,0000</b>	
<b>Custo unitário direto total</b>						<b>82.667,22</b>	

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D

**ANEXO "F"**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 250/2021

CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m<sup>2</sup>.

MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO-SC

 ÁREA TOTAL: 124.544,18 m<sup>2</sup>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)			TOTAL		COEF. INFL(%)
			01	02	03	SERVIÇO	ACUMULADO	
I	I - FRESAGEM E RECAPEAMENTO	R\$ 2.367.623,29	789.207,76	789.207,76	789.207,76	2.367.623,29	2.367.623,29	32,57
		%	33,33	33,33	33,33	100,00	100,00	
II	II - CAPA SOBRE BASE EXISTENTE	R\$ 4.703.994,76	1.567.998,25	1.567.998,25	1.567.998,25	4.703.994,76	7.071.618,05	64,71
		%	33,33	33,33	33,33	100,00	100,00	
III	III - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	R\$ 350,35	116,78	116,78	116,78	350,35	7.071.968,40	0,00
		%	33,33	33,33	33,33	100,00	100,00	
IV	IV - SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 76.959,78	25.653,26	25.653,26	25.653,26	76.959,78	7.148.928,18	1,06
		%	33,33	33,33	33,33	100,00	100,00	
V	V - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.527,84	7.763,92		7.763,92	15.527,84	7.164.456,02	0,21
		%	50,00		50,00	100,00	100,00	
VI	VI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 105.318,04	35.106,01	35.106,01	35.106,01	105.318,04	7.269.774,06	1,45
		%	33,33	33,33	33,33	100,00	100,00	
TOTAL DA PARCELA		R\$ 2.425.845,99	2.418.082,07	2.425.845,99	2.425.845,99	7.269.774,06	7.269.774,06	100,00
		%	33,37	33,26	33,37	100,00	100,00	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.425.845,99	4.843.928,07	7.269.774,06	7.269.774,06	7.269.774,06	7.269.774,06	100,00
		%	33,37	66,63	100,00	100,00	100,00	

TOTAL GERAL: R\$ 7.269.774,06 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos).

Paula Freitas, 20 de outubro de 2021.


 Procoenge Pavimentações Ltda.

Angela Renata Lotoski

R.G.: 3.247.300/SESP-SC


 Procoenge Pavimentações Ltda.

Engº Civil Anderson Luiz Possoli

CREA: PR-81387/D



**MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

CNPJ: 83.102.541/0001-58      Telefone: 42 3523-1155  
Rua Padre Anchieta.  
C.E.P.: 89400-000      - Porto União

Concorrência  
Nº: 6/2021 - CC  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 250/2021  
Processo Licitatório: 250/2021  
Data do Processo: 08/09/2021

Folha: 1/1

Fornecedor: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA  
Endereço: RODOVIA JOÃO MARIA BUENO N° 23 - Bairro: INDUSTRIAL  
Cidade: PAULA FREITAS UF: PR CEP: 84630-000  
CNPJ: 95.412.276/0001-93      Inscrição Estadual: ISENT0  
Telefone: 4235621361      Enquadrado como MPE:0      MPE Local/Regional:0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SERV	a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m². - Especificação: a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, incluído material e mão de obra, sendo área total de 124.544,18 m².	7.343.249,85	PROCOENGE	0,00	0,00	0,0000	7.269.774,06	7.269.774,06

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS APARTIR DA DATA DE ABERTURA

Total Geral: 7.269.774,06

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso: (sete milhões duzentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos)

PAULA FREITAS, 19 de Outubro de 2021

  
ANGELA RENATA LOTOSKI  
SÓCIA-ADMINISTRADORA